

업무중첩도

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여건설기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
총 계							
사업책임 기술인	김용석	- 용역명 : 송도 국제도시 워터프런트(2단계) 공유수면 매립기본계획 수립용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 295	인천광역시 경제자유 구역청	19.10.21 ~21.06.11	19.10.21 ~현 재	20.11.20 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라
		- 용역명 : 하서1리-1지구 연안정비사업 실시설계용역 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(백만원) : 935	경상북도 경주시	21.02.02 ~22.11.07	21.02.02 ~현 재	22.10.04 용역중지 ※3개월 이상 중지	
		- 용역명 : 당목항 건설공사 기본설계용역 - 용역내용 : 기본설계 - 계약금액(백만원) : 984	목포지방 해양수산청	22.06.29 ~23.06.28	22.06.29 ~현 재	23.01.31 ~23.06.28 (149일)	
소계		5개월(50%)					

분야별 책임 기술인	항만 · 해안	김인철	- 용역명 : 2020년 제주시 어촌뉴딜사업(하우목동권역, 고내항) 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,513	한국어촌 어항공단	20.08.12 ~21.06.11	22.06.29 ~현 재	21.05.17 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라
			- 용역명 : 2020년 거제시(산전항, 예구항, 저구항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,340	한국어촌 어항공단	20.08.18 ~21.06.17	20.08.18 ~현 재	21.05.26 용역중지 ※3개월 이상 중지	
			- 용역명 : 부산항 소형선 통항로 지원방안 수립용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 892	부산항 건설사무소	22.06.08 ~23.11.29	22.06.08 ~현 재	23.01.31 ~23.11.29 (303일)	
			- 용역명 : 당목항 건설공사 기본설계용역 - 용역내용 : 기본설계 - 계약금액(백만원) : 984	목포지방 해양수산청	22.06.29 ~23.06.28	22.06.29 ~현 재	23.01.31 ~23.06.28 (149일)	
	토질 · 지질	송승원	- 용역명 : 탄소중립 항만구축 기본계획 수립용역 - 용역내용 : 기본계획 - 계약금액(백만원) : 3,626	해양수산부	22.05.17 ~24.05.15	22.05.17 ~현 재	23.01.31 ~24.05.15 ※당해용역 10개월적용	해인
	구조	류성열	- 용역명 : 서귀포항 항만 기본계획 변경 용역 - 용역내용 : 기본계획 - 계약금액(백만원) : 447	제주특별 자치도	22.05.04 ~23.05.03	22.05.04 ~현 재	23.01.31 ~23.05.03 (93일)	세일
			- 용역명 : 인천항 내항 1,8부두 재개발사업 타당성보완 및 기본계획 수립용역 - 용역내용 : 기본계획 - 계약금액(백만원) : 846	인천항만 공사	21.11.08 ~23.11.07	21.11.08 ~현 재	23.01.31 ~23.11.07 (281일)	
			- 용역명 : 동해신항 관리부두 등 건설공사 기본설계용역 - 용역내용 : 기본설계 - 계약금액(백만원) : 1,178	동해지방 해양수산청	22.03.08 ~23.04.01	22.03.08 ~현 재	23.01.31 ~23.04.01 ※잔여 3개월미만	
			- 용역명 : 부산항 북항 파জে 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,555	부산항 건설사무소	22.03.22 ~23.03.21	22.03.22 ~현 재	23.01.31 ~23.03.21 ※잔여 3개월미만	
	소계		항만 : 15개월(150%) 토질 : 10개월(100%) 구조 : 12.5개월(125%)					

분야별 참여 기술인	항만 · 해안	김영길	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 동해신항 기타광석 부두 및 잡화부두 건설공사 기초조사용역 - 용역내용 : 기초조사 - 계약금액(백만원) : 2,187 	동해지방 해양수산청	21.08.09 ~22.06.08	21.08.09 ~현 재	22.05.19 용역중지 ※3개월 이상 중지	세일
	토질 · 지질	박태성	<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 2020년 하동·광양 내륙어촌(강마을) 재생사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 397 	한국어촌 어항공단	20.08.24 ~21.06.23	20.08.24 ~현 재	21.06.02 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 하서1리-1지구 연안정비사업 실시설계용역 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(백만원) : 935 	경상북도 경주시	21.02.02 ~22.11.07	21.02.02 ~현 재	22.10.04 용역중지 ※3개월 이상 중지	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 부산항 영도 연구 조사선부두 등 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,734 	부산항 건설사무소	22.03.22 ~23.03.21	22.03.22 ~현 재	23.01.31 ~23.03.21 ※잔여 3개월미만	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 울릉 태하1리 연안 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,728 	포항지방 해양수산청	22.03.25 ~23.12.14	22.03.25 ~현 재	23.01.31 ~23.12.14 ※당해용역 10개월적용	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 가곡항 어촌뉴딜300 사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 680 	한국 농어촌공사 경북지역 본부	22.07.11 ~23.07.10	22.07.11 ~현 재	23.01.31 ~23.07.10 (161일)	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 대진1항, 병곡항 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 990 	한국 농어촌공사 경북지역 본부	22.07.11 ~23.07.10	22.07.11 ~현 재	23.01.31 ~23.07.10 (161일)	
			<ul style="list-style-type: none"> - 용역명 : 홍도항 접안시설 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 787 	전라남도	22.08.22 ~23.06.17	22.08.22 ~현 재	23.01.31 ~23.06.17 (138일)	

구조	백승수	- 용역명 : 죽변항 수산복합공간 조성·이용고도화 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,107	경상북도 울진군	20.04.27 ~21.04.26	20.04.27 ~현 재	21.03.24 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라	
		- 용역명 : 기장군 임랑문동지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,390	부산항 건설사무소	22.03.28 ~23.11.17	22.03.28 ~현 재	23.01.31 ~23.11.17 (291일)		
		- 용역명 : 홍도항 접안시설 축조공사 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 787	전라남도	22.08.22 ~23.06.17	22.08.22 ~현 재	23.01.31 ~23.06.17 (138일)		
		- 용역명 : 부산항 진해신항 블록 제작장 조성사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 321	부산 항만공사	23.01.16 ~23.07.14	23.01.16 ~현 재	23.01.31 ~23.07.14 (165일)		
		항만 : -개월(0%) 토질 : 25.3개월(253%) 구조 : 19.8개월(198%)						
분야 별 실 무 기 술 인	항만 · 해안	손병진	- 용역명 : 부산항 소형선 통 항로 지원방안 수립용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 892	부산항 건설사무소	22.06.08 ~23.11.29	22.06.08 ~현 재	23.01.31 ~23.11.29 (303일)	아라
			- 용역명 : 읍남4-3 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,323	경상북도 울진군	22.06.27 ~23.06.26	22.06.27 ~현 재	23.01.31 ~23.06.26 (147일)	
		허태훈	- 용역명 : 부산항 진해신항 블록 제작장 조성사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 321	부산 항만공사	23.01.16 ~23.07.14	23.01.16 ~현 재	23.01.31 ~23.07.14 (165일)	아라

	이호준	- 용역명 : 부산항 북항 파제제 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,555	부산항 건설사무소	22.03.22 ~23.03.21	22.03.22 ~현 재	23.01.31 ~23.03.21 ※잔여 3개월미만	세일
		- 용역명 : 장승포항 남(외항)방파제 조성공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,135	경상남도	21.06.17 ~23.02.05	※계약해지		
		남도현	- 용역명 : 탄소중립 항만구축 기본계획 수립용역 - 용역내용 : 기본계획 - 계약금액(백만원) : 3,626	해양수산부	22.05.17 ~24.05.15	22.05.17 ~현 재	23.01.31 ~24.05.15 ※당해용역 10개월적용
토질 · 지질	형덕호	- 용역명 : 부산항 진해신항블록 제작장 조성사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 321	부산 항만공사	23.01.16 ~23.07.14	23.01.16 ~현 재	23.01.31 ~23.07.14 (165일)	아라
	김수지	- 용역명 : 나정지구 연안정비사업 실시설계 용역 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,210	경상북도 경주시	21.05.07 ~22.12.02	21.05.07 ~현 재	22.11.24 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라
		- 용역명 : 2021년 통영시(동부항, 마동항), 거제시(성포항)어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,593	한국어촌 어항공단	21.07.26 ~22.07.25	21.07.26 ~현 재	22.05.26 용역중지 ※3개월 이상 중지	
		- 용역명 : 부산항 영도 연구조사선부두 등 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,734	부산항 건설사무소	22.03.22 ~23.03.21	22.03.22 ~현 재	23.01.31 ~23.03.21 ※잔여 3개월미만	
		- 용역명 : 부산항 소형선 통항로 지원방안 수립용역 - 용역내용 : - 계약금액(백만원) : 892	부산항 건설사무소	22.06.08 ~23.11.29	22.06.08 ~현 재	23.01.31 ~23.11.29 (303일)	
		- 용역명 : 홍도항 접안시설 축조공사 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 787	전라남도	22.08.22 ~23.06.17	22.08.22 ~현 재	23.01.31 ~23.06.17 (138일)	

		김준상	- 용역명 : 울릉(도동)항 방파 제 연장공사 기본 및 실시설 계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,565	포항지방 해양수산청	22.03.24 ~23.06.16	22.03.24 ~현 재	23.01.31 ~23.06.16 (137일)	세일
구조	김영운	- 용역명 : 나정지구 연안정비 사업 실시설계 용역 - 용역내용 : 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,210	경상북도 경주시	21.05.07 ~22.12.02	21.05.07 ~현 재	22.11.24 용역중지 ※3개월 이상 중지	아라	
		- 용역명 : 2021년 통영시(동 부항, 마동항), 거제시(성포항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설 계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,593	한국어촌 어항공단	21.07.26 ~22.07.25	21.07.26 ~현 재	22.05.26 용역중지 ※3개월 이상 중지		
	추광호	- 용역명 : 2021년 인천 삼목 항 어촌뉴딜사업 기본 및 실 시설계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 817	한국 농어촌공사 경기지역 본부	21.05.18 ~23.06.30	21.05.18 ~현 재	23.01.31 ~23.06.30 (151일)	세일	
	김동현	- 용역명 : 강릉 하시동지구 연안정비사업 기본 및 실시설 계용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,531	동해지방 해양수산청	22.03.08 ~23.05.31	22.03.08 ~현 재	23.01.31 ~23.05.31 (121일)	헤인	
		- 용역명 : 국도항 동방파제 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(백만원) : 1,426	마산지방 해양수산청	22.03.22 ~23.06.14	22.03.22 ~현 재	23.01.31 ~23.06.14 (135일)		
소계			항만 : 300% 미만 토질 : 300% 미만 구조 : 300% 미만					