

6.1 사업책임기술인

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
사 업 책 임 기 술 인								
		조충환	인천신항1-2단계 컨테이너부 두 상부기능시설공사 기본 및 실시설계용역  설계1식  3,602(백만원)	인천 항만공사	22.11.30 - 24.05.22	22.11.30 - 24.05.22	23.01.31- 24.05.22 (15.9개월)  본용역기간 10개월적용	세광
	소 계		1건		10개월/15개월 X 100% = 150%			

6.2 분야별 책임기술인

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
분야 별 책임 기술인	항 만 및 해 안	박준성	2022년 강원권역 어촌뉴딜(물 치항,영진항,초도항)기본및실 시설계용역  설계1식  1,387(백만원)	한국어촌 어항공단	22.08.17- 23.08.16	22.08.17- 23.08.16	23.01.31- 23.08.16 (6.6개월)	세광
			부경항 정비공사 실시설계용역  설계1식  571(백만원)	영덕군	22.08.23- 23.08.22	22.08.23- 23.08.22	23.01.31- 23.08.22 (6.8개월)	세광
소 계			4건		13.4개월/10개월 X 100% = 134%			

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비 고
분야별 책임기술인	토 질 · 지 질	김희동	부산항북항 부유식 방파제,해양레포츠,마리나기반시설(계류장)설치공사기본및실시설계용역  기본 및 실시설계  1,303	부산 항만 공사	21.04.27 -23.09.30	21.04.27 -현 재	23.01.31 -23.09.30 <u>(8.1개월)</u>	건 일
			강릉 하시동지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역  기본 및 실시설계  1,531	동해 지방 해양 수산청	22.03.08 -23.05.31	22.03.08 -현 재	23.01.31 -23.05.31 <u>(4.03개월)</u>	
소 계			2건	12.1개월/10개월 X 100% = 121%				

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
분야 별 책 임 기 술 인	토 목 구 조	조용극	“해 당 사 항 없 음”					
소 계			-	-				

6.3 분야별 참여기술인

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
분야 별 참여 기술인	항 만 및 해 안	박재용	부산항 소형선통항로 지원방안 수립용역 계획 200(백만원)	부산항 건설사무소	22.06.08 - 23.11.29	22.06.08 - 23.11.29	23.01.31 - 23.11.29 (9개월)	대양
			2022년 보령시(녹도항,열호 항)어촌뉴딜사업 기본및실시 설계용역 설계 470(백만원)	한국어촌 어항공단	22.08.16 - 23.08.16	22.08.16 - 23.08.16	23.01.31 - 23.08.16 (6개월)	
			송문항 어촌뉴딜사업 실시설계용역 설계 108(백만원)	한국농어촌 공사경남 지역본부	22.11.03 - 23.05.31	22.11.03 - 23.05.31	23.01.31 - 23.05.31 (4개월)	
소 계			3건		19개월/10개월 X 100% = 190%			

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
분야 별 참 여 기 술 인	토 질 및 지 질	김철원	평택당진항 종합발전계획수립 용역  계 획1식  495(백만원)	해양수산부	22.05.02 - 23.05.01	22.05.02 - 23.05.01	23.01.31- 23.05.01 (3.0개월)	세광
			원산도마리나 사업계획수립 및 타당성검토용역  타당성1식  244(백만원)	보령시	23.01.16- 23.11.30	23.01.16- 23.11.30	23.01.31- 23.11.30 (10.1개월)	세광
			장호항 정비사업 설시설계용역	동해지방 해양수산청	용역기간: 2020.06.10. - 2021.12.20. 준공되었으나 경력증명서상 진행중으로 되어있음 준공관련 서류첨부			
			여수신북항 해경부두 부잔교 설치공사 기본 및 설시설계용역	여수지방 해양수산청	용역기간: 2021.03.31. - 2022.03.25. 준공되었으나 경력증명서상 진행중으로 되어있음 준공관련 서류첨부			
			소 계		2건  13.1개월/10개월 X 100% = 131%			

구 분		성명	용역개요	발주청	용역 기간	참여 기간	잔여기간	비고
분야 별 참여 기술 인	토 목 구 조	이호율	“해 당 사 항 없 음”					
			소 계		-		-	

6.4 실무기술인

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	황 윤 석 (항만)	“해 당 사 항 없 음”					세광
	장 태 식 (항만)	“해 당 사 항 없 음”					세광
	최 철 민 (항만)	인천항발전을위한신성장동 력사업기본구상용역  기본계획  673(백만원)	인천 항만공사	22.06.07 ~23.06.06	22.06.07 ~23.06.06	23.01.31 ~23.06.06 (127일)	대영
		1건	4.2개월/10개월 X 100% = 42%				
	권 용 운	“해 당 사 항 없 음”					대영



구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	항 만 및 해 안	오윤석	부산항북항 부유식 방파제,해양레포츠,마 리나기반시설(계류장) 설치공사기본및실시 설계용역  기본 및 실시설계  1,303(백만원)	부산 항만 공사	21.04.27 -23.09.30	21.04.27 -현 재	23.01.31 -23.09.30 (8.1개월)	건일
			부산항 외곽시설 안 정성 재검토 연구용 역  연구용역  1,164(백만원)	부산항 건설 사무소	22.05.19 -24.05.17	22.05.19 -현 재	23.01.31 -24.05.17 (15.77개월)  ※당해용역 10개월	
			영목항건설공사 기본 설계용역  기본설계  1,145(백만원)	대산 지방 해양 수산청	22.05.23 -23.06.30	22.05.23 -현 재	23.01.31 -23.06.30 (5.03개월)	
			거진1리 연안정비사 업 기본 및 실시설계 용역  기본및실시설계  487(백만원)	강원도 고성군	3개월미만 해당사항없음.			
			3건	23.1개월/10개월 X 100% = 231%				

구분	성명	용역개요	발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실무기술인	박영진 (항만)	2022년 보령시(녹도항, 열호항)어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역 설계 470(백만원)	한국어촌어항공단	22.08.16 - 23.08.16	22.08.16 - 23.08.16	23.01.31 - 23.08.16 (6개월)	대양
		송문항 어촌뉴딜사업 실시설계용역 설계 108(백만원)	한국농어촌공사경남지역본부	22.11.03 - 23.05.31	22.11.03 - 23.05.31	23.01.31 - 23.05.31 (4개월)	
		갯섬항 어촌뉴딜사업 실시설계용역 설계 153(백만원)	한국농어촌공사경남지역본부	22.11.17 - 23.06.14	22.11.17 - 23.06.14	23.01.31 - 23.06.14 (4개월)	
		3건	14개월/10개월 X 100% = 140%				

구분	성명	용역개요		발주청	용역기간	참여기간	잔여기간	비고
실 무 기 술 인	조 성 진 (토질)	부경항 정비공사 실시설계용역  설계1식  571(백만원)		영덕군	22.08.23- 23.08.22	22.08.23- 23.08.22	23.01.31- 23.08.22 (6.8개월)	세광
		1건						
	이 승 경 (토질)	삼교천 등 3개소 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성용역  지도작성용역  2,727(백만원)		대전지방 국토 관리청	22.01.11 -24.12.25	22.01.11 -현 재	23.01.31 -24.12.25 (23.17개월)  ※당해용역 10개월	건일
		황강 거창지구 하천환경정 비사업 실시설계용역  실시설계  1,054(백만원)						
		2건		17.6개월/10개월 X 100% = 176%				
	박 상 익 (토질)	“해 당 사 항 없 음”						대영
	이 주 환 (구조)	포항영일대지 구 연안정비사 업 기본 및 실시설계용역  설계1식  1,510(백만원)		포항지방 해양수산청	22.03.24- 23.12.13	22.03.24- 23.12.13	23.01.31- 23.12.13 (10.6개월)	세광
		1건						