

통합 종합기술제안서 평가결과

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

□ 평가일 : '20.10.20.(화) ~ '20.10.27.(화)

* 평가위원회 개최 : 20.10.27.(화) 14:00

□ 평가결과

순위	업체명 (대표사)	대표자	평가점수	비고 (공동도급)
1	(주)건일	김석환	99.81	(주)건일 (주)아라기술 (주)천일 (주)세명이엔지(분담)
2	(주)세일종합기술 공사	이호순	95.81	(주)세일종합기술공사 (주)세광종합기술단 (주)서영엔지니어링 (주)유일엔지니어링(분담)

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	■ 품질보증 및 관리체계	탁월	우수
	■ 사업관리 운영체계	탁월	우수
기술역량	■ 과업에 대한 전문성	우수	탁월
	■ 과업내용에 대한 경험	탁월	우수
유사용역 수행실적	■ 주관사의 유사실적	탁월	우수
	■ 공동참여사의 유사실적	탁월	우수
사업수행	■ 사업목적 이해도 및 방법론	우수	탁월
	■ 용역수행 조직의 운영방법	우수	탁월
	■ 과업내용서 개선사항	탁월	우수
작업 및 직원투입 계획	■ 작업계획	탁월	우수
	■ 직원 투입 계획	우수	탁월
전문가 역량	■ 핵심 전문가	우수	탁월
	■ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	▣ 품질보증 및 관리체계	우수	탁월
	▣ 사업관리 운영체계	우수	탁월
기술역량	▣ 과업에 대한 전문성	우수	탁월
	▣ 과업내용에 대한 경험	우수	탁월
유사용역 수행실적	▣ 주관사의 유사실적	우수	탁월
	▣ 공동참여사의 유사실적	우수	탁월
사업수행	▣ 사업목적 이해도 및 방법론	우수	탁월
	▣ 용역수행 조직의 운영방법	우수	탁월
	▣ 과업내용서 개선사항	우수	탁월
작업 및 직원투입 계획	▣ 작업계획	우수	탁월
	▣ 직원 투입 계획	우수	탁월
전문가 역량	▣ 핵심 전문가	우수	탁월
	▣ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	■ 품질보증 및 관리체계	우수	탁월
	■ 사업관리 운영체계	우수	탁월
기술역량	■ 과업에 대한 전문성	탁월	우수
	■ 과업내용에 대한 경험	탁월	우수
유사용역 수행실적	■ 주관사의 유사실적	우수	탁월
	■ 공동참여사의 유사실적	탁월	우수
사업수행	■ 사업목적 이해도 및 방법론	우수	탁월
	■ 용역수행 조직의 운영방법	탁월	우수
	■ 과업내용서 개선사항	우수	탁월
작업 및 직원투입 계획	■ 작업계획	우수	탁월
	■ 직원 투입 계획	탁월	우수
전문가 역량	■ 핵심 전문가	탁월	우수
	■ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	■ 품질보증 및 관리체계	우수	탁월
	■ 사업관리 운영체계	탁월	우수
기술역량	■ 과업에 대한 전문성	우수	탁월
	■ 과업내용에 대한 경험	우수	탁월
유사용역 수행실적	■ 주관사의 유사실적	탁월	우수
	■ 공동참여사의 유사실적	탁월	우수
사업수행	■ 사업목적 이해도 및 방법론	우수	탁월
	■ 용역수행 조직의 운영방법	탁월	우수
	■ 과업내용서 개선사항	우수	탁월
작업 및 직원투입 계획	■ 작업계획	우수	탁월
	■ 직원 투입 계획	탁월	우수
전문가 역량	■ 핵심 전문가	우수	탁월
	■ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	▣ 품질보증 및 관리체계	탁월	우수
	▣ 사업관리 운영체계	우수	탁월
기술역량	▣ 과업에 대한 전문성	탁월	우수
	▣ 과업내용에 대한 경험	우수	탁월
유사용역 수행실적	▣ 주관사의 유사실적	우수	탁월
	▣ 공동참여사의 유사실적	우수	탁월
사업수행	▣ 사업목적 이해도 및 방법론	탁월	우수
	▣ 용역수행 조직의 운영방법	우수	탁월
	▣ 과업내용서 개선사항	우수	탁월
작업 및 직원투입 계획	▣ 작업계획	탁월	우수
	▣ 직원 투입 계획	탁월	우수
전문가 역량	▣ 핵심 전문가	우수	탁월
	▣ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원 :

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	▣ 품질보증 및 관리체계	각인	우주
	▣ 사업관리 운영체계	각인	우주
기술역량	▣ 과업에 대한 전문성	우주	각인
	▣ 과업내용에 대한 경험	우주	각인
유사용역 수행실적	▣ 주관사의 유사실적	각인	우주
	▣ 공동참여사의 유사실적	각인	우주
사업수행	▣ 사업목적 이해도 및 방법론	우주	각인
	▣ 용역수행 조직의 운영방법	각인	우주
	▣ 과업내용서 개선사항	우주	각인
작업 및 직원투입 계획	▣ 작업계획	각인	우주
	▣ 직원 투입 계획	각인	우주
전문가 역량	▣ 핵심 전문가	각인	우주
	▣ 핵심 전문가 인터뷰	우주	각인

2020년 10월 27일

평가위원

평가위원회 위원장 귀하

< 서식 2-2 >

통합 종합기술제안서 정성평가 세부사유서

□ 용역명 : 정자항 정비사업 등 통합건설사업관리용역

평가항목		평가사유	
		(A)업체	(B)업체
관리역량	■ 품질보증 및 관리체계	탁월	우수
	■ 사업관리 운영체계	탁월	우수
기술역량	■ 과업에 대한 전문성	우수	탁월
	■ 과업내용에 대한 경험	우수	탁월
유사용역 수행실적	■ 주관사의 유사실적	탁월	우수
	■ 공동참여사의 유사실적	우수	탁월
사업수행	■ 사업목적 이해도 및 방법론	우수	탁월
	■ 용역수행 조직의 운영방법	탁월	우수
	■ 과업내용서 개선사항	우수	탁월
작업 및 직원투입 계획	■ 작업계획	탁월	우수
	■ 직원 투입 계획	우수	탁월
전문가 역량	■ 핵심 전문가	탁월	우수
	■ 핵심 전문가 인터뷰	우수	탁월

2020년 10월 27일

평가위원 :

평가위원회 위원장 귀하