
1. ㈜대영엔지니어링, ㈜한국종합기술



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

총 계

구분
책임

(변성수)

환경(수질)책임

(최정열)

항만및해안책임

(한재준)

환경(수질)참여

(나성원)

환경(수질)참여

(최근희)

해양실무

(김지혜)

해양실무

(송재윤)

개인 소계 256.8개월 76.9개월 16.03개월 89.8개월 65.56개월 -개월 -개월

해당 배점 450%이상 300%미만 300%미만 300%미만 300%미만 300%미만 300%미만

점수 1.8 2.4 1.6 1.0 1.0 0.5 0.5

총 계 8.8점

책임

기술인

변성수

(대영)

-용역명: 부산항신항토도제거공사사후환경

영향조사용역

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 2,777,760

부산항

건설사무소

17.12.15

~25.05.06

(90.00개월)

21.01.27

~25.05.06

(52.0개월)

사업

책임

-용역명: 외연도항정비공사사후환경영향

조사용역

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 2,225,950

대산지방

해양수산청

18.11.23

~23.11.21

(60.83개월)

21.01.27

~23.11.21

(34.3개월)

사업

책임

-용역명: 청산도항정비공사사후환경영향

조사용역(공사시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 1,939,120

목포지방

해양수산청

19.03.25

~26.03.22

(85.17개월)

21.01.27

~26.03.22

(62.7개월)

사업

책임

-용역명: 가축유전자원센터이전사업준공

후사후환경조사용역

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 394,900

농촌진흥청

농림축산

과학원

가축유전

자원센터

19.10.01

~23.03.31

(42.60개월)

21.01.27

~23.03.31

(26.5개월)

사업

책임

-용역명: 삼척월천연안복원공사해양환경

영향조사용역

-용역내용: 해양환경영향조사

-계약금액(천원): 228,420

한국가스

공사

19.12.02

~22.06.30

(31.40개월)

21.01.27

~22.06.30

(17.3개월)

사업

책임

-용역명: 군산항항입구준설(신규지정항

로)환경영향평가용역

-용역내용: 환경영향평가

-계약금액(천원): 268,400

군산지방

해양수산청

20.04.13

~21.04.07

(12.00개월)

-
사업

책임

20.12.15

준공

-용역명: 신양항정비공사사후환경영향조

사용역(운영시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 686,500

제주특별

자치도

20.06.04

~25.06.03

(60.87개월)

21.01.27

~25.06.03

(53.0개월)

분야

책임

-용역명: 2019년통영시어촌뉴딜300사업

해양환경영향조사용역(산등항권역외3개

권역)

-용역내용: 해양환경영향조사

-계약금액(천원): 473,400

한국어촌

어항공단

20.12.22

~21.12.21

(12.17개월)

21.01.27

~21.12.21

(11.0개월)

분야

참여

소 계
256.8개월

(450%이상)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

분

야

별

책

임

기

술

인

환경

분야

(수질)

최정열

(대영)

-용역명: 원전항정비사업사후환경영

향조사용역(공사시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 1,460,679

마산지방

해양수산청

19.12.05

~24.11.07

(60.00개월)

21.01.27

~24.11.07

(46.0개월)

참여

-용역명: 부산항신항‘북’컨2단계

항만배후단지조성사업환경영향평가

용역

-용역내용: 환경영향평가

-계약금액(천원): 1,203,206

부산항만

공사

20.02.03

~21.01.27

(12.00개월)

21.01.27

~21.01.27

(0.03개월)

잔여 3개월

미만

참여
해당

없음

-용역명: 소래포구항건설공사환경영

향평가용역

-용역내용: 환경영향평가

-계약금액(천원): 536,800

인천지방

해양수산청

20.02.27

~21.02.25

(12.17개월)

- 참여
20.12.21

준공

-용역명: 군산항항입구준설(신규지

정항로)환경영향평가용역

-용역내용: 환경영향평가

-계약금액(천원): 268,400

군산지방

해양수산청

20.04.13

~21.04.07

(12.00개월)

- 참여
20.12.15

준공

-용역명: 부산항신항재해방지시설설

치공사사후환경영향조사용역(공사

시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 1,218,866

부산지방

해양수산청

부산항

건설사무소

20.08.27

~23.08.11

(36.00개월)

21.01.27

~23.08.11

(30.9개월)

분야

참여

소 계
76.9개월

(300% 미만)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

분

야

별

책

임

기

술

인

항만 

및 

해안

분야

한재준

(한종)

- 용역명 : 20-해-군항 부두시설개

선 등 설계용역(C036)

- 용역내용 : 기본 및 실시설계

- 계약금액(천원) : 785,039

국방시설

본부

20.06.10

-21.06.09

(12개월)

21.01.27

-21.06.09

(4.43개월)

분야

책임

- 용역명 : 구도항 어촌뉴딜300사업 

실시설계용역(해양토목)

- 용역내용 : 실시설계

- 계약금액(천원) : 709,300

한국농어촌

공사충남

지역본부

20.11.19

-21.08.15

(9개월)

21.01.27

-21.08.15

(6.67개월)

분야

책임

- 용역명 : 영운항 어촌뉴딜사업 실

시설계용역

- 용역내용 : 실시설계

- 계약금액(천원) : 381,300

한국농어촌

공사경남

지역본부

20.11.27

-21.06.24

(7개월)

21.01.27

-21.06.24

(4.93개월)

분야

책임

- 용역명 : 울진군 어촌뉴딜300사업

(울진항 외 1개소) 기본 및 실시

설계용역

- 용역내용 : 기본 및 실시설계

- 계약금액(천원) : 1,103,700

한국농어촌

공사경북

지역본부

20.09.08

-21.03.06

(6개월)

21.01.27

-21.03.06

잔여 3개월

미만

분야

참여

해당

없음

소 계
16.03개월

(300% 미만)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

분

야

별

참

여

기

술

인

환경

분야

(수질)

나성원

(대영)

-용역명: 청산도항정비공사사후환경

영향조사용역(공사시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 1,939,120

목포지방

해양수산청

19.03.25

~26.03.22

(85.17개월)

21.01.27

~26.03.22

(62.7개월)

19.04.01
이전 계약체결

참여
해당

없음

-용역명: 가축유전자원센터이전사업

준공후사후환경조사용역

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 394,900

농촌진흥청

농림축산

과학원

가축유전

자원센터

19.10.01

~23.03.31

(42.60개월)

21.01.27

~23.03.31

(26.5개월)

참여

-용역명: 조류발전-ESS융복합시스템

설치를위한해역이용협의용역

-용역내용: 해역이용협의

-계약금액(천원): 23,000

한국해양

과학기술원

19.12.02

~21.02.26

(15.10개월)

21.01.27

~21.02.26

(1.0개월)

잔여 3개월

미만

사업

책임

해당

없음

-용역명: 삼척월천연안복원공사해양

환경영향조사용역

-용역내용: 해양환경영향조사

-계약금액(천원): 228,420

한국가스

공사

19.12.02

~22.06.30

(31.40개월)

21.01.27

~22.06.30

(17.3개월)

참여

-용역명: 원전항정비사업사후환경영

향조사용역(공사시)

-용역내용: 사후환경영향조사

-계약금액(천원): 1,460,679

마산지방

해양수산청

19.12.05

~24.11.07

(60.00개월)

21.01.27

~24.11.07

(46.0개월)

참여

-용역명: 소래포구항건설공사환경영

향평가용역

-용역내용: 환경영향평가

-계약금액(천원): 536,800

인천지방

해양수산청

20.02.27

~21.02.25

(12.17개월)

- 참여
20.12.21

준공

소 계
89.8개월

(300% 미만)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

분

야

별

참

여

기

술

인

환경

분야

(수질)

최근희

(한종)

- 용역명 : 서남 집단에너지시설 환경
영향평가용역

- 용역내용 : 환경영향평가
- 계약금액(천원) : 943,756

서울에너지
공사

19.10.25
-21.05.31
(19개월)

21.01.27
-21.05.31
(4.13개월)

분야
책임

- 용역명 : 천안직산 공공지원민간임
대주택 공급촉진지구 환경영향평가
용역

- 용역내용 : 환경영향평가
- 계약금액(천원) : 814,450

한국토지
주택공사

20.09.16
-23.09.15
(36개월)

21.01.27
-23.09.15

(32.03개월)

분야
책임

- 용역명 : 내성천 지류 비점오염원저
감시설 설치사업 기본 및 실시설계
용역

- 용역내용 : 기본 및 실시설계
- 계약금액(천원) : 1,222,870

한국수자원
공사

20.12.02
-21.07.29
(8개월)

21.01.27
-21.07.29
(6.10개월)

분야
책임

- 용역명 : 대전충남20공공지원1 전략
환경영향평가용역

- 용역내용 : 전략환경영향평가
- 계약금액(천원) : 286,000

한국토지주
택공사대전
충남지역본

부

20.12.28
-22.12.27
(24개월)

21.01.27
-22.12.27

(23.30개월)

분야
책임

- 용역명 : 고속국도제1호선 언양영천
간 확장공사 사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 3,265,630

한국도로공
사대구경북

본부

12.05.21
-21.12.31
(116개월)

21.01.27
-21.12.31

(11.27개월)
19.04.01

이전 계약체결

분야
책임

해당
없음

- 용역명 : 별내선(8호선연장) 1,2공
구 건설공사 사후환경영향조사 용
역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 774,760

서울특별시
도시기반시
설본부

17.03.02
-26.01.13
(108개월)

21.01.27
-26.01.13
(60.4개월)
19.04.01

이전 계약체결

분야
책임

해당
없음

- 용역명 : 나로우주센터 사후환경영
향조사 용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 415,250

한국항공우
주연구원

17.08.17
-22.12.31
(65개월)

20.03.17
-22.12.31
19.04.01

이전 계약체결

분야
참여

해당
없음

용역중지
(20.03.17)

- 용역명 : 부천종합운동장 일원 역세
권 융복합개발사업 환경영향평가용
역

- 용역내용 : 환경영향평가
- 계약금액(천원) : 469,729

한국토지
주택공사

18.03.23
-20.03.22
(24개월)

20.03.16
-20.03.22
19.04.01

이전 계약체결

분야
참여

해당
없음

용역중지
(20.03.16)

- 용역명 : 광명00 공공주택사업지구 
전략환경영향평가 용역

- 용역내용 : 전략환경영향평가
- 계약금액(천원) : 136,102

한국토지
주택공사

18.04.06
-19.04.05
(12개월)

19.03.26
-19.04.05
19.04.01

이전 계약체결

분야
책임

해당
없음

용역중지
(19.03.26)

- 용역명 : 국지도 84호선(길상-선원) 
도로개설공사 사후환경영향조사용
역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 884,400

인천광역시
종합건설본

부

18.06.25
-26.06.24
(97개월)

21.01.27
-26.06.24
(65.8개월)
19.04.01

이전 계약체결

분야
책임

해당
없음

- 용역명 : 안산 시화호 수상태양광 
환경영향평가 및 해역이용협의 용
역

- 용역내용 : 환경영향평가
- 계약금액(천원) : 1,568,186

한국서부
발전(주)

19.12.11
-21.03.10
(15개월)

21.01.27
-21.03.10
(1.4개월)
잔여 3개월

미만

사업
책임

해당
없음

소 계
65.56개월

(300% 미만)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

실

무

기

술

인

해양

분야

김지혜

(대영)
해  당 없  음

소 계
-개월

(300% 미만)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(총  개월)

잔여기간

( 년 월 일

~ 년 월 일)

(   개월)

참여

직책
비고

실

무

기

술

인

해양

분야

송재윤

(한종)

용역명 : 탄도 준설토투기장 조성공사 
사후환경영향조사 용역
-용역내용 : 사후환경영향조사 
-계약금액(천원) : 1,585,760

경기도

14.12.30

~21.11.22

(84개월)

21.01.27

~21.11.22

(9.97개월)

19.04.01
이전 계약체결

분야
참여

해당 

없음

- 용역명 : 월성원전 주변 일반환경 
조사 및 평가용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,719,228

한국수력

원자력(주)

18.02.08

-21.02.07

(37개월)

21.01.27

-21.02.07

(0.37개월)

19.04.01
이전 계약체결

분야
참여

해당 

없음

-용역명 : 광역음식물류폐기물처리시

설 조성사업 환경영향평가용역

-용역내용 : 환경영향평가

-계약금액(천원) : 773,100

제주특별

자치도

18.06.25

~21.04.02

(34개월)

21.01.27

~21.04.02

(2.17개월)

19.04.01
이전 계약체결

분야
참여

해당 

없음

-용역명 : 안산 시화호 수상태양광 환

경영향평가 및 해역이용협의용역

-용역내용 : 환경영향평가

-계약금액(천원) : 1,568,186

한국서부

발전(주)

19.12.11

~21.03.10

(15개월)

21.01.27

~21.03.10

(1.4개월)

잔여 3개월

미만

분야
참여

해당 

없음

소 계
-개월

(300% 미만)



2. ㈜혜인이엔씨



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역 개 요 발주처
용역기간
(총 개월)

잔여기간
(개 월)

참여직책 비 고

사업책임
기 술 인

정 철 화

- 용역명: 감천항국제수산물도매시

장기반

시설건설공사사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액(천원) : 574,400

부산항

건설사무소

2016.09.26

- 2021.09.25

(총60개월)

- 분야참여

교체

6차

착수시

미참여

- 용역명: 인천북항북성포구준설토

투기장

건설사업사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액(천원) : 759,493

인천항만

공 사

218.01.17

- 2021.02.28

(총38개월)

- 분야참여

교체

2차

착수시

미참여

- 용역명: 매리양산간도로건설공사

사후환

경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 2,236,800

경상남도

2018.07.09

- 2028.07.08

(총120개월)

2021.01.26

- 2028.07.08

(89.5개월)

※중복개월

(36개월)

분야참여

- 용역명: 외연도항정비공사사후환

경영향

조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 2,225,950

대산지방

해양수산청

2018.10.22

- 2023.11.21

(총60개월)

2021.01.26

- 2023.11.21

(34.0개월)

분야참여

소 계
70개월

(300%미만)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처
용역기간
(총 개월)

잔여기간
(개 월)

참여직책 비 고

분야책임

(폐기물처리)
안 정 희

- 용역명: 감천항국제수산물도매시

장기반

시설건설공사사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액(천원) : 574,400

부산항

건설사무소

2016.09.26

- 2021.09.25

(총60개월)

- 분야참여

교체

6차

착수시

미참여

- 용역명: 강구항개발사업사후환경

영향

조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 1,340,110

경상북도

2018.06.14

- 2021.05.28

(총12개월)

2021.01.26

- 2021.05.28

(4.1개월)

분야참여

- 용역명: 인천항국제여객부두건설

사업

통합사후환경영향조사용역(운영

시)

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 1,752,000

인천항만

공사

2019.04.25

- 2023.10.31

(총54개월)

2021.01.26

- 2023.10.31

(33.3개월)

분야참여

- 용역명: 초전-대곡(2)4차로확포장

공사

사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 1,559,800

경상남도

2019.07.11

- 2028.05.23

(총106개월)

2021.01.26

- 2028.05.23

(87.97개월)

※중복개월

(36개월)

분야참여

- 용역명: 인천계양공공주택지구조

성사업

환경영향평가용역

- 용역내용 : 환경영향평가 1식

- 계약금액 : 990,000

한국토지

주택공사

2020.04.20

- 2022.04.19

(총24개월)

2021.01.26

- 2022.04.19

(14.8개월)

분야참여

- 용역명: 동천외2개하천재해복구사

업

전략및소규모환경영향평가용역

- 용역내용 : 전략및소규모환경영향평

가 1식

- 계약금액 : 276,660

전라남도

2020.12.16

- 2021.06.13

(총6개월)

2021.01.26

- 2021.06.13

(4.6개월)

분야참여

- 용역명: 2021년아암물류2단지(제3

준설

토투기장)부지조성사업사후환경영

향조사

- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식

- 계약금액 : 267,058

인천항만

공사

2021.01.20

- 2022.01.19

(총12개월)

2021.01.26

- 2022.01.19

(11.9개월)

분야참여

소 계
104.7개월

(300%미만)

분야책임

기 술 인

(항만 해안)

한 원 석 해 당 사 항 없 음

소 계
-개월

(300%미만)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처
용역기간
(총개월)

잔여기간
(개 월)

참여직책 비고

분야참여

기 술 인

(폐기물처리)

박 건 규

- 용역명: 강구항개발사업사후환경영향
조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 1,340,110

경상북도
2018.06.14
- 2021.05.28
(총12개월)

2021.01.26
- 2021.05.28
(4.1개월)

분야참여

- 용역명: 합천군관리계획(용도지역)결
정
(변경)전략환경영향평가용역
- 용역내용 : 전략환경영향평가 1식
- 계약금액 : 96,276

합천군
2020.09.17
- 2021.07.16
(총10개월)

2021.01.26
- 2021.07.16
(5.7개월)

분야참여

소 계
9.8개월

(300%미만)

분야참여

기 술 인

(해 양)

박 은 순

- 용역명: 감천항국제수산물도매시장기
반 시설건설공사사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액(천원) : 574,400

부산항
건설사무
소

2016.09.26
- 2021.09.25
(총60개월)

2021.01.26
- 2021.09.25
(8.1개월)

교체

6차
착수시
미참여

- 용역명: 외연도항정비공사사후환경영
향
조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 2,225,950

대산지방
해양수산
청

2018.10.22
- 2023.11.21
(총60개월)

2021.01.26
- 2023.11.21
(34.0개월)

분야참여

- 용역명: 부산에코델타시티친수구역조
서
사업사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 2,204,880

한국수자
원공사

2019.02.14
- 2022.03.11
(총36개월)

2021.01.26
- 2022.03.11
(13.5개월)

분야책임

- 용역명: 주문진항정비사업사후환경영
향
조사용역(운영시)
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 977,200

강원도
환동해본
부

2020.12.30
- 2025.12.28
(총60개월)

2021.01.26
- 2025.12.28
(59.2개월)
※중복개월
(36개월)

분야책임

소 계
83.5개월
(300%미만)

실무기술인

(해 양)

최 서 연

- 용역명: 청산도항정비공사사후환경영
향
조사용역(공사시)
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 1,939,120

목포지방
해양수산
청

2019.03.25
- 2026.03.22
(총84개월)

2021.01.26
- 2026.03.22
(61.9개월)
※중복개월
(36개월)

분야참여

- 용역명: 통영항수산자원조사선접안시
설
설치공사해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사 1식
- 계약금액 : 175,746

경상남도
2020.11.17
- 2023.11.16
(총36개월)

2021.01.26
- 2023.11.16
(33.8개월)

분야참여

- 용역명: 대왕암공원출렁다리조성사업
해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사 1식
- 계약금액 : 19,600

울산광역
시
동구

2020.12.04
- 2021.09.29
(총10개월)

2021.01.26
- 2021.09.29
(8.2개월)

분야참여

김 서 현

- 용역명: 외연도항정비공사사후환경영
향
조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 2,225,950

대산지방
해양수산
청

2018.10.22
- 2023.11.21
(총60개월)

2021.01.26
- 2023.11.21
(34.0개월)

분야참여

- 용역명: 인천항국제여객부두건설사업
통합사후환경영향조사용역(운영시)
- 용역내용 : 사후환경영향조사 1식
- 계약금액 : 1,752,000

인천항만
공사

2019.04.25
- 2023.10.31
(총54개월)

2021.01.26
- 2023.10.31
(33.3개월)

분야참여

- 용역명: 합천군관리계획(용도지역)결
정
(변경)전략환경영향평가용역
- 용역내용 : 전략환경영향평가 1식
- 계약금액 : 96,276

합천군
2020.09.17
- 2021.07.16
(총10개월)

2021.01.26
- 2021.07.16
(5.7개월)

분야참여

소 계 최서현 외 1명 151개월/2 = 75.5개월(300%미만)



3. ㈜서영엔지니어링



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역 개 요 발주청

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

참여직책 비고

총 계

 - 책임기술인:206개월(450%이상)
 - 환경책임기술인:206개월(450%이상)
 - 항만및해안책임기술인:32개월(300%미만)
 - 환경참여기술인:72개월(300%미만)
 - 환경참여기술인:61개월(300%미만)
 - 환경실무기술인:115개월(350%미만)

책  임
기술인 양영환

-용역명:양주신도시(회천)택지개발사
업사후환경영향조사(공사시)용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):745,059

한국토지주
택공사

14.01.06
~26.02.05
(145개월)

21.01.26
~26.02.05
(61.2개월)

분야책임

-용역명:남양주별내지구택지개발사업
사후환경영향조사용역(운영시)
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):512,850

한국토지주
택공사

17.02.27
~25.12.31
(106개월)

21.01.26
~25.12.31
(60.0개월)

분야책임 　

-용역명:홍도항동방파제축조공사사후
환경영향조사(운영시)용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):900,000

전라남도
18.05.24
~27.12.30
(115개월)

21.01.26
~27.12.30
(84.3개월)

분야책임

“450%이상으로 잔여건수 미기재“

소 계 206개월 (450%이상)

분
야
별
책
임
기
술
인

환
경
분
야

구명서

-용역명:양주신도시(회천)택지개발사
업사후환경영향조사(공사시)용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):745,059

한국토지주
택공사

14.01.06
~26.02.05
(145개월)

21.01.26
~26.02.05
(61.2개월)

분야책임

-용역명:인천검단지구택지개발사업사
후환경영향조사용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):1,518,880

인천도시공
사

14.11.03
~26.10.30
(144개월)

21.01.26
~26.10.30
(70.1개월)

분야참여

-용역명:파주~양주.포천고속도로건설
사업사후환경영향조사용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):3,078,500

한국도로공
사

17.05.12
~27.03.20
(118개월)

21.01.26
~27.03.20
(74.8개월)

분야책임

“450%이상으로 잔여건수 미기재“ 　

소 계 206개월 (450%이상)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주청

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

참여직책 비고

분
야
별
책
임
기
술
인

항
만
및
해
안
분
야

김진호

-용역명:2019년지방어항정비(기본)계획
수립용역
-용역내용:기본계획
-계약금액(천원):436,270

인천광역시
19.10.04
~21.04.30
(19개월)

21.01.26
~21.04.30
(3.2개월)

분야참여

-용역명:보성군자연재해저감종합계획재
수립및재해지도작성용역
-용역내용:종합계획
-계약금액(천원):1,022,979

보성군
19.11.08
~21.06.29
(20개월)

21.01.26
~21.06.29
(5.2개월)

분야책임

-용역명:잠진도어촌정주어항(잠진항)개
발사업기본및실시설계용역
-용역내용:기본및실시설계
-계약금액(천원):558,400

인천광역시 
중구

19.11.25
~21.02.22
(15개월)

21.01.26
~21.02.22
(0.9개월)

사업책임

잔여기
간

3개월
미만

-용역명:신기항등3개지방어항개발계획
수립용역
-용역내용:기본계획
-계약금액(천원):689,800

전라남도
19.12.30
~21.12.28
(24개월)

21.01.26
~21.12.28
(11.2개월)

사업책임

-용역명:대변항태풍피해복구공사실시설
계용역
-용역내용:실시설계
-계약금액(천원):259,980

부산지방해
양수산청 

부산항건설
사무소

20.12.31
~21.08.27
(8개월)

21.01.26
~21.08.27
(7.1개월)

사업책임

-용역명:가거도항태풍피해복구공사해양
환경영향조사용역
-용역내용:해양환경영향조사
-계약금액(천원):450,430

해양수산부 
서해어업관

리단

13.08.28
~21.06.30
(94개월)

21.01.26
~21.06.30
(5.2개월)

분야책임

소 계 32개월 (300%미만)

분
야
별
참
여
기
술
인

환
경
분
야

이윤오

-용역명:경인아라뱃길부속사업사후환
경영향조사용역(운영시)
-용역내용:
-계약금액(천원):811,921

인천항만공
사

18.03.26
~23.03.24
(60개월)

21.01.26
~23.03.24
(26.3개월)

분야참여

-용역명:홍도항남방파제건설공사사후
환경영향조사(공사시)용역
-용역내용:
-계약금액(천원):754,018

전라남도
20.05.21
~22.11.06
(30개월)

21.01.26
~22.11.06
(21.7개월)

분야책임

-용역명:법성지구풍수해생활권종합정
비사업환경영향평가용역
-용역내용:
-계약금액(천원):705,610

영광군
20.06.29
~21.06.23
(12개월)

21.01.26
~21.06.23
(5.0개월)

분야책임

-용역명:보령항항로준설사업해양환경
영향조사용역
-용역내용:
-계약금액(천원):540,720

한국중부발
전(주)

20.12.01
~22.08.31
(21개월)

21.01.25　
~22.08.31
(19.5개월)

분야책임

용역중
지

21.01.2
5　

소 계 72개월 (300%미만)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주청

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

참여직책 비고

분
야
별
참
여
기
술
인

환
경
분
야

우재균

-용역명:화순도암~운주사간지방도확
포장공사실시설계용역
-용역내용:실시설계
-계약금액(천원):373,400

전라남도
19.09.05
~21.12.10
(27개월)

21.01.26
~21.12.10
(10.6개월)

분야참여

-용역명:시도3호선(병성-도남)확.포
장공사실시설계용역
-용역내용:실시설계
-계약금액(천원):433,300

상주시
20.02.06
~21.07.29
(18개월)

21.01.26
~21.07.29
(6.2개월)

분야참여

-용역명:동충주스마트산업단지타당성
조사용역
-용역내용:타당성조사
-계약금액(천원):306,950

충주시
20.05.22
~21.11.12
(18개월)

21.01.26
~21.11.12
(9.7개월)

분야책임

-용역명:신안동복합스포츠타운기반시
설조성기본및실시설계용역
-용역내용:기본및실시설계
-계약금액(천원):427,200

조달청
20.10.29
~21.06.25
(8개월)

21.01.26
~21.06.25
(5.0개월)

분야참여

-용역명:부성지구도시개발사업사후환
경영향조사용역
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):487,417

천안시
18.04.19
~21.04.02
(35개월)

21.01.26
~21.04.02
(2.2개월)

분야참여

잔여기
간

3개월
미만

-용역명:전주효천도시개발사업사후환
경영향조사용역(운영시)
-용역내용:사후환경영향조사
-계약금액(천원):281,590

한국토지주
택공사

19.07.22
~22.07.21
(36개월)

21.01.26
~22.07.21
(18.1개월)

분야책임

-용역명:세종00군시설이전사업환경영
향평가용역
-용역내용:환경영향평가
-계약금액(천원):589,900

한국토지주
택공사

19.10.25
~21.04.24
(18개월)

21.01.26
~21.04.24
(3.0개월)

분야참여

잔여기
간

3개월
미만
(89일)

-용역명:2019년통영시어촌뉴딜300사
업해양환경영향조사용역(산등항권역
외3개권역)
-용역내용:해양환경영향조사
-계약금액(천원):473,400

한국어촌어
항공단

20.12.22
~21.12.21
(12개월)

21.01.26
~21.12.21
(11.0개월)

분야참여

소 계 61개월 (300%미만)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주청

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

참여직책 비고

실  무
기술인 최종부

-용역명:해변노을공원조성사업설계용역
-용역내용:
-계약금액(천원):70,127

시흥시
21.01.18
~21.04.17
(3개월)

21.01.26
~21.04.17
(2.7개월)

분야참여

-용역명:성남판교지구제2차사후환경영
향조사용역
-용역내용:
-계약금액(천원):732,528

한국토지주
택공사

09.04.08
~22.08.31
(160개월)

21.01.26
~22.08.31
(19.4개월)

분야참여

-용역명:용기포항개발사업사후환경영향
조사용역
-용역내용:
-계약금액(천원):2,573,500

해양수산부 
인천지방해
양수산청

19.04.02
~23.09.29
(54개월)

21.01.26
~23.09.29
(32.6개월)

분야참여

-용역명:장척-목현도로건설공사등2건
소규모환경영향평가용역
-용역내용:
-계약금액(천원):155,864

대전지방국
토관리청

19.11.04
~21.06.01
(19개월)

21.01.26
~21.06.01
(4.2개월)

분야참여

-용역명:군산항ㆍ장항항사후환경영향조
사용역
-용역내용:
-계약금액(천원):1,337,754

군산지방해
양수산청

20.05.28
~23.05.12
(35개월)

21.01.26
~23.05.12
(27.9개월)

분야참여

-용역명:보령항항로준설사업해양환경영
향조사용역
-용역내용:
-계약금액(천원):540,720

한국중부발
전(주)

20.12.01
~22.08.31
(21개월)

21.01.25
~22.08.31
(19.5개월)

분야참여

용역중
지

21.01.2
5

-용역명:2019년통영시어촌뉴딜300사업
해양환경영향조사용역(산등항권역외3개
권역)
-용역내용:
-계약금액(천원):473,400

한국어촌어
항공단

20.12.22
~21.12.21
(12개월)

21.01.26
~21.12.21
(11.0개월)

분야참여

소 계 115개월 (350%미만)



4. ㈜세일종합기술공사



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역 개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
(총 개월)

잔여기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

책임
기술인

최진환 목포북항 어선물양장 건설공사 해양환경영향조사용역
외 다수용역 수행으로 인한 최하점 적용

목포지방
해양수산청

20.11.0323.11.02(36개월)
공고일21.01.27(35개월)

사업
책임

계 (450%이상)

환경
책임
기술인

문도일

- 용역명 : 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 전략환경영향평가용역
- 용역내용 : 전략환경영향평가용역
- 계약금액(천원) : 131,326

천안시 20.12.0321.11.27(12개월)
공고일21.11.27(10.2개월)

사업
책임

- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,358,965

목포지방
해양수산청

19.01.0222.12.31(48.67개월)
공고일22.12.31(23.3개월)

분야
참여

- 용역명 : 청양~신양IC 도로건설공사 사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 859,113

충청남도 17.09.0826.07.22(108개월)
공고일26.07.22(65.9개월)

분야
참여

- 용역명 : 대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,070,620

대전
도시공사

17.06.1623.06.14(73개월)
공고일23.06.14(28.6개월) 참여

- 용역명 : 이목항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시)용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,057,177

목포지방
해양수산청

15.03.1722.02.08(84.03개월)
공고일22.02.08(12.3개월)

분야
참여

계
110.4개월
(350%미만)

항만
책임
기술인

김혁기

- 용역명 : 설계파 개정에 따른 재해안전항만구축 보완용역(동남권역)
- 용역내용 : 보완용역
- 계약금액(천원) : 2,961,000

해양수산부 20.04.1321.12.03(20개월)
공고일21.12.03(10.4개월)

분야
참여

- 용역명 : 마량항 정비사업 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 440,780

목포지방
해양수산청

17.05.1022.05.09(60.87개월)
공고일22.05.09(15.4개월)

분야
책임

계
25.8개월
(300%미만)



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
(총 개월)

잔여기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

환경
참여
기술인

이장원

- 용역명 : 목포북항 어선물양장 건설공사 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 473,567

목포지방
해양수산청

20.11.0323.11.02(36.5개월)
공고일23.11.02(33.3개월)

분야
참여

- 용역명 : 금산군 부리, 수영2, 제원지구 마을하수도정비사업 기본 및 세부설계 용역
- 용역내용 : 기본및세부설계용역
- 계약금액(천원) : 646,180

한국농어촌공
사충남지역본

부
20.07.2821.05.28(10.17개월)

공고일21.05.28(4.1개월)
분야
책임

- 용역명 : 정동~심곡항 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계용역
- 용역내용 : 기본및실시설계용역
- 계약금액(천원) : 831,359

강릉시 20.03.3021.05.23(14개월)
공고일21.05.23(3.9개월)

분야
책임

- 용역명 : 예산군 예산읍 3단계 하수관로정비사업 기본 및 실시설계
- 용역내용 : 한국환경공단
- 계약금액(천원) : 953,500

한국환경공단 19.12.1920.12.17(12개월)
중지중(20.11.09) 분야

참여
잔여과업3
개월미만

- 용역명 : 충남 소방복합시설 건립을 위한 군관리계획결정(변경)용역
- 용역내용 : 결정용역
- 계약금액(천원) : 599,574

충청남도 18.04.1619.07.09(14개월)
중지중(19.06.20) 분야

참여
3개월이상

중지중
해당
없음

- 용역명 : 대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,070,620

대전도시공사 17.06.1623.06.14(73개월)
공고일23.06.14(28.6개월) 참여

- 용역명 : 2035년 계룡 도시기본계획 수립 용역(계속비사업)
- 용역내용 : 계획수립용역
- 계약금액(천원) : 337,970

계룡시 17.05.1920.05.12(35개월)
중지중(20.05.12) 분야

책임
3개월이상

중지중
해당
없음

계
69.9개월
(300%미만)

환경
참여
기술인

강재훈

- 용역명 : 안산 방아머리 마리나항만 개발사업 환경영향평가 용역
- 용역내용 : 환경영향평가용역
- 계약금액(천원) : 316,860

안산시 20.06.2321.06.22(12개월)
공고일21.06.22(4.93개월)

분야
책임

- 용역명 : 어란진항 정비사업 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 733,242

목포지방
해양수산청

20.04.2024.04.18(48.67개월)
공고일24.04.18(39.8개월)

분야
책임

- 용역명 : 안마항 정비사업 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 1,372,500

목포지방
해양수산청

20.03.1725.03.15(60.83개월)
공고일25.03.15(50.1개월)

분야
책임

- 용역명 : 산업단지 개발을 위한 환경교통재해영향평가 용역
- 용역내용 : 환경영향평가용역
- 계약금액(천원) : 1,501,700

한국원자력
연구원

20.01.1521.12.31(23.9개월)
공고일21.12.31(11.33개월)

분야
책임

- 용역명 : 마량항 정비사업 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 440,780

목포지방
해양수산청

17.05.1022.05.09(60.87개월)
공고일22.05.09(15.4개월)

분야
책임

계
103.66개월
(300%미만)

실무
기술인

고동조

- 용역명 : 목포북항 어선물양장 건설공사 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사용역
- 계약금액(천원) : 473,567

목포지방
해양수산청

20.11.0323.11.02(36.5개월)
공고일23.11.02(33.3개월) 참여

- 용역명 : 부산항 신항 재해방지시설 설치공사 사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,218,866

부산항
건설사무소

20.08.2723.08.11(36개월)
공고일23.08.11(30.6개월) 참여

- 용역명 : 물건항 다기능어항 건설공사 사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 703,100

마산지방
해양수산청

17.07.2622.07.25(60.87개월)
공고일22.07.25(18.1개월) 참여

계
82개월

(300%미만)



5. ㈜아라기술, ㈜도화엔지니어링



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

책임
기술인

조윤기

- 용역명 : 
어청도항 정비공사 사후
환경영향조사(공사시)용
역
- 용역내용 :
사후환경영향조사 1식
- 계약금액(천원) :
1,410,400

군산지방
해양수산청

20.06.09 
–24.05.18

(총 48개월)

21.01.26
–24.05.18
(40.03개월)

분야책임
기술인

20.08.13

용역

중지

- 용역명 : 
위미항 다기능어항 개발
사업 환경영향평가용역
- 용역내용 :
환경영향평가
- 계약금액(천원) :
599,490

제주특별
자치도

20.11.11
-21.11.10

(총 12개월)

21.01.26
-21.11.10
(9.63개월)

분야책임
기술인

소계
9.63개월
(26.75%)

분
야
별
책
임
기
술
인

환경
분야

정일록

- 용역명:

오매기지구 도시개발사업 

제영향평가용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

299,680

의왕도시

공사

11.10.21

-13.06.20

(총 20개월)

21.01.26

-13.06.08

(-개월)

참여

기술인

12.12.05

용역

중지

- 용역명 :

괴산발효식품농공단지조

성사업 사후환경영향조사

용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

334,328

충청북도

괴산군

13.08.16

-18.08.14

(총 60개월)

21.01.26

-18.08.14

(-개월)

참여

기술인

15.03.12

용역

중지

- 용역명 :

새만금신공항 건설사업 

전략환경영향평가용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

842,880

조달청

국토교통부

20.09.04

-21.08.29

(총 12개월)

21.01.26

-21.08.29

(7개월)

참여

기술인

- 용역명 : 한국토지 20.10.22 21.01.26 참여



대전 충남 20공공2 전략

환경영향평가 용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

332,000

주택공사
-21.10.21

(총 12개월)

-21.10.21

(8개월)
기술인

- 용역명 :

복수~진산간 지방도 확

포장공사 전략 및 환경영

향평가 용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

409,170

충청남도

종합건설

사업소

21.01.15

-23.01.04

(총 23개월)

21.01.26

-23.01.04

(23개월)

분야책임

기술인

- 용역명 :

서면-근남1 국도건설공

사 사후환경영향조사용역

(총괄)

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

1,105,800

부산지방

국토관리청

11.01.26

-25.06.28

(총 173개월)

참여기술인

변경용역

참여

기술인

- 용역명 :

군장국가산단 인입철도 

사후환경영향조사 용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

2,075,440

한국철도

시설공단

13.07.05

-24.04.30

(총 130개월)

참여기술인

변경용역

참여

기술인

- 용역명 :

의왕초평 공공지원민간임

대주택 공급촉진지구 사

후환경영향조사용역(공사

시)

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

442,465

한국토지

주택공사

18.11.29

-22.11.28

(총 48개월)

참여기술인

변경용역

분야책임

기술인

항만
및
해안
분야

이윤한

- 용역명 :

보령화력 3부두 건설사업 

설계기술용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

7,183,080

한국중부

발전(주)

14.04.01

-21.09.30

(총 90개월)

21.01.26

-21.09.30

(8개월)

사업책임

기술인

- 용역명 : 포항지방해 17.11.28 21.01.26 참여



후포항 1단계 건설공사 

사후환경영향조사용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

1,266,100

양수산청
-21.12.06

(총 48개월)

-21.12.06

(10개월)
기술인

- 용역명 :

인천북항(북측) 배후단지 

조성사업 사후환경영향조

사용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

467,390

인천항만

공사

18.10.02

-23.06.30

(총 57개월)

21.01.26

-23.01.28

(24개월)

분야책임

기술인

- 용역명 :

다사2지구 연안정비사업 

해양환경영향조사 용역

- 용역내용 :

- 계약금액(천원) :

451,850

서천군

20.02.25

-22.08.12

(총 29개월)

21.01.26

-22.08.12

(18개월)

분야책임

기술인

소계
환경책임 (정일록 ) : 38개월 (105%)

항만책임 (이윤한 ) : 60개월 (167%)

분
야
별
참
여
기
술
인

환경
분야

김익영

- 용역명 :

광양항 특정해역 암초제

거공사 사후환경영향조사

용역(공사시)

- 용역내용 :

사후환경영향조사

-계약금액(천원) :

3,265,000

여수지방

해양수산청

20.10.07

-25.03.14

(총 54개월)

21.01.26

-25.03.14

(50.3개월)

참여

기술인

- 용역명 :

광암항 정비공사 사후환

경영향조사용역(공사시)

- 용역내용 :

사후환경영향조사

-계약금액(천원) :

1,316,050

마산지방

해양수산청

20.11.10

-24.11.08

(총 49개월)

21.01.26

-24.11.08

(46.1개월)

참여

기술인



조재만

- 용역명 :

애월항 2단계 개발사업 

사후환경영향조사용역

- 용역내용 :

사후환경영향조사

-계약금액(천원) :

1,694,280

제주특별

자치도

12.07.11

-22.07.10

(총 100개월)

21.01.26

-22.07.10

(17.7개월)

참여

기술인

- 용역명 : 
위미항 다기능어항 개발
사업 환경영향평가용역
- 용역내용 :
환경영향평가
- 계약금액(천원) :
599,490

제주특별
자치도

20.11.11
-21.11.10

(총 12개월)

21.01.26
-21.11.10
(9.63개월)

참여
기술인

실
무
기
술
인

환경
분야

조길우

- 용역명 :

애월항 2단계 개발사업 

사후환경영향조사용역

- 용역내용 :

사후환경영향조사

-계약금액(천원) :

1,694,280

제주특별

자치도

12.07.11

-22.07.10

(총 100개월)

21.01.26

-22.07.10

(17.7개월)

참여

기술인

소계
환경참여(김익영) : 96.4개월(267.8%)
환경참여(조재만) : 27.3개월( 75.8%)
실무참여(조길우) : 17.7개월( 49.2%)



6. ㈜세광종합기술단, ㈜건일



□ 업무중복도

구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

책

임

기

술

인

진승주

- 용역명 : 녹동항 정비공사 
사후환경영향조사(운영시)용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 515,600

여  수
지  방
해  양
수산청

17.03.03
~22.03.01

(60.83개월)

21.01.26
~22.03.01

(13.33개월)
분야책임

- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건
설공사 사후환경영향조사용역(공
사시)

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 903,319

목  포
지  방
해  양
수산청

18.12.20
~22.08.14

(44.47개월)

21.01.26
~22.08.14

(18.87개월)
총괄

- 용역명 : 새만금 신항만 개발사업  
사후환경영향조사 용역(공사시)

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 2,287,000

군  산
지  방
해  양
수산청

19.03.06
~23.01.13
(47개월)

21.01.26
~23.01.13

(23.93개월)
총괄

- 용역명 : 용기포항 개발사업 사후
환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 2,573,500

인  천
지  방
해  양
수산청

19.04.02
~23.09.29

(54.73개월)

21.01.26
~23.09.29

(32.57개월)
총괄

- 용역명 : 평택·당진항       
배수로정비공사    
사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,279,740

평  택
지  방
해  양
수산청

19.04.04
~23.04.03
(48.7개월)

21.01.26
~23.04.03

(26.60개월)
총괄

- 용역명 : 부산항 신항 
서컨테이너부두 축조공사 
사후환경영향조사용역

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 3,400,000

부  산
항  만
공  사

20.01.07
~24.12.10
(60개월)

21.01.26
~24.12.10

(47.17개월)
총괄

< 최하점으로 이하 생략> 450%이상

계 점수 : 1.8점 , (450%이상)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)

( 개월)

참여
직책

비고

분
야
별
책
임
기
술
인

환
경
분
야
_
A

권완섭

- 용역명 : 삼척 원평지구 
연안정비사업 해양환경영향조사용역
- 용역내용 : 해양환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,411,000

동  해
지  방
해  양
수산청

18.09.04
~22.08.13

(총 48개월)

21.01.26
~22.08.13

(18.83개월)
분야참여

- 용역명 : 부산항 신항 신규 
준설토 투기장(2구역)
호안축조공사  
사후환경영향조사용역(운영시)

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,790,140

부산항
건  설
사무소

20.07.09
~25.06.12

(총 60개월)

21.01.26
~25.06.12

(53.30개월)
분야참여

- 용역명 : 광양항 제2석유화학부두
건설공사 사후환경영향조사용역
(공사시)

- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 909,490

여  수
항  만
공  사

20.08.27
~22.12.26

(총 28.4개월)

21.01.26
~22.12.26

(23.33개월)
분야참여

- 용역명 : 오산항·대진항 
통합(사후·해양)환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,046,290

포  항
지  방
해  양
수산청

21.01.07
~23.12.22

(총 36개월)

21.01.26
~23.12.22

(35.37개월)
분야참여

계
점수 : 1.92점 , 계산식 : 130.83/36×100 = 363.34 (350%~400%)

4×60%×80% = 1.92
130.83개월



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처
용역기간

(총 개월)

잔여기

간

(일)

참여

직책

비

고

분
야
별
책
임
기
술
인

항

만

및

해

안

분

야

김용식

-용역명:

부산북항재개발사업(2차)실시

설계용역

-용역내용:

실시설계

-계약금액(천원):

6,819,141

부산항만

공사

09.05.25

-21.04.27

공고일

-21.04.27

(91일)

분야

참여

-용역명:

월곶항지구공유수면매립면허

신청을위한기본조사용역

-용역내용:

기본계획

-계약금액(천원):

662,000

시흥시
19.12.17

-21.09.07

공고일

-21.09.07

(224일)

분야

책임

-용역명:

경주나정지구연안정비사업해

양환경영향조사용역

-용역내용:

해양환경조사

-계약금액(천원):

378,197

포항지방

해양수산청

16.05.12

-21.10.12

공고일

21.10.12

(259일)

분야

책임

-용역명:

수산항정비및아름다운어항조

성사업해양환경영향조사용역

-용역내용:

해양환경조사

-계약금액(천원):

435,000

동해지방

해양수산청

17.11.28

-21.11.28

공고일

-21.11.28

(306일)

분야

책임



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처
용역기간

(총 개월)

잔여기

간

(일)

참여

직책

비

고

분
야
별
책
임
기
술
인

항

만

및

해

안

분

야

김용식

-용역명:

인천항영종도준설토투기장항

만재개발진입도로및상수도인

입공사해양환경영향조사용역

-용역내용:

해양환경조사

-계약금액(천원):

390,620

인천지방

해양수산청

18.02.07

-21.12.31

공고일

-21.12.31

(339일)

분야

책임

-용역명:

포항도구해변연안정비사업해

양환경영향조사용역

-용역내용:

해양환경조사

-계약금액(천원):

1,157,200

포항지방

해양수산청

18.11.06

-24.04.07

공고일

-24.04.07

(1167일)

분야

책임

-용역명:

위미항다기능어항개발사업환

경영향평가용역

-용역내용:

환경영향평가

-계약금액(천원):

599,490

제주특별

자치도

20.11.11

-21.11.10

공고일

-21.11.10

(288일)

분야

책임

계 점수 : 1.6점 , 계산식 : 89.13/36×100 = 247.6% (300%미만)
4×40%×100% = 1.6

89.13
(2,674일)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

분
야
별
참
여
평
가
자

환
경
분
야
_
1

이준구

- 용역명 : 평택·당진항 배수로정비공사 
사후환경영향조사용역
- 용역내용 : 사후환경영향조사
- 계약금액(천원) : 1,279,740

평  택
지  방
해  양
수산청

19.04.04
~23.04.03
(48.7개월)

21.01.26
~23.04.03

(26.60개월)
분야참여

- 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 
전략환경영향평가
- 용역내용 : 전략환경영향평가
- 계약금액(천원) : 1,627,590

해  양
수산부

20.04.23
~21.04.12

(11.83개월)

21.01.26
~21.04.12
(2.57개월)

분야참여
3개월
미만

계
점수 : 1.0점 , 계산식 : 26.60/36×100 = 73.89% (300%미만)

2×50%×100% = 1.0
26.60



구 분 성 명 용 역 개 요 발주처

용역기간

(총 

개월)

잔여기

간

(일)

참여

직책
비고

분

야

참

여

환

경

2

김동욱

-용역명:

돌산항정비공사사후환경영향조

사용역

-용역내용:

사후환경영향조사

-계약금액(천원):

1,054,450

여수지방

해양수산청

16.08.18

-21.08.17

(60개월)

공고일

-21.08.17

(203일)

19.08.01

투입

참여

-용역명:

목포항대불부두(2단계)항만시

설조성사업사후환경영향조사용

역(운영시)

-용역내용:

사후환경영향조사

-계약금액(천원):

307,470

목포지방

해양수산청

20.03.09

-24.02.16

(48개월)

공고일

-24.02.16

(1116일)

참여

-용역명:

위미항다기능어항개발사업환경

영향평가용역

-용역내용:

환경영향평가

-계약금액(천원):

599,490

제주특별

자치도

20.11.11

-21.11.10

(12개월)

공고일

-21.11.10

(288일)

참여

계
점수 : 1.0점 , 계산식 : 53.57/36×100 = 148.81% (300%미만)

2×50%×100% = 1.0
53.57

(1,607일)



구 분 성 명 용 역  개 요 발주처

용역기간
( 년 월 일
~ 년 월 일)
(총  개월)

잔여기간
( 년 월 일

~ 년 월 일)
( 개월)

참여
직책

비고

실
무
기
술
인

환
경
분
야

박준희 해    당    없    음 
㈜세광

종합기술단

박채영 해    당    없    음 
㈜세광

종합기술단

선웅배 해    당    없    음 ㈜건 일

계 점수 : 1.0점 


