

☒ (주)헤인이앤씨(100%)

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (총 개월)	잔여기간 (개 월)	참여직책	비 고
사업책임 기 술 인	정 철 화	- 용역명: 감천항국제수산물도매시장기반 시설건설공사사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 574,400	부산항 건설사무소	2016.09.26 - 2021.09.25 (총60개월)	-	분야참여	교체  6차 착수시 미참여
		- 용역명: 인천북항북성포구준설토투기장 건설사업사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 759,493	인천항만 공 사	218.01.17 - 2021.02.28 (총38개월)	-	분야참여	교체  2차 착수시 미참여
		- 용역명: 매리양산간도로건설공사사후환 경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 2,236,800	경상남도	2018.07.09 - 2028.07.08 (총120개월)	2021.01.28 - 2028.07.08 (89.1개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 외연도항정비공사사후환경영향 조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 2,225,950	대산지방 해양수산청	2018.10.22 - 2023.11.21 (총60개월)	2021.01.28 - 2023.11.21 (33.6개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
소 계					32.0개월 (300%미만)		

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (총 개월)	잔여기간 (개 월)	참여직책	비 고
분야책임 (폐기물처리)	안 정 희	- 용역명: 감천항국제수산물도매시장기반 시설건설공사사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 574,400	부산항 건설사무소	2016.09.26 - 2021.09.25 (총60개월)	-	분야참여	교체  6차 착수시 미참여
		- 용역명: 강구항개발사업사후환경영향 조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,340,110	경상북도	2018.06.14 - 2021.05.28 (총12개월)	2021.01.28 - 2021.05.28 (3.7개월)	분야참여	
		- 용역명: 인천항국제여객부두건설사업 통합사후환경영향조사용역(운영시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,752,000	인천항만 공사	2019.04.25 - 2023.10.31 (총54개월)	2021.01.28 - 2023.10.31 (32.9개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 초전-대곡(2)4차로확포장공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,559,800	경상남도	2019.07.11 - 2028.05.23 (총106개월)	2021.01.28 - 2028.05.23 (87.6개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 인천계양공공주택지구조성사업 환경영향평가용역 - 용역내용 : 환경영향평가 1식 - 계약금액 : 990,000	한국토지 주택공사	2020.04.20 - 2022.04.19 (총24개월)	2021.01.28 - 2022.04.19 (14.4개월)	분야참여	
		- 용역명: 동천외2개하천재해복구사업 전략및소규모환경영향평가용역 - 용역내용 : 전략및소규모환경영향평가 1식 - 계약금액 : 276,660	전라남도	2020.12.16 - 2021.06.13 (총6개월)	2021.01.28 - 2021.06.13 (4.2개월)	분야참여	
		- 용역명: 2021년아암물류2단지(제3준설토 투기장)부지조성사업사후환경영향조사 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 267,058	인천항만 공사	2021.01.20 - 2022.01.19 (총12개월)	2021.01.28 - 2022.01.19 (11.5개월)	분야참여	
소 계					65.8개월 (450%미만)		
분야책임 기술인 (항만·해안)	한 원 석	해 당 사 항 없 음					
소 계					-개월 (300%미만)		

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (총개월)	잔여기간 (개 월)	참여직책	비고
분야참여 기 술 인 (폐기물처리)	박 건 규	- 용역명: 강구항개발사업사후환경영향 조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,340,110	경상북도	2018.06.14 - 2021.05.28 (총12개월)	2021.01.28 - 2021.05.28 (3.7개월)	분야참여	
		- 용역명: 합천군관리계획(용도지역)결정 (변경)전략환경영향평가용역 - 용역내용 : 전략환경영향평가 1식 - 계약금액 : 96,276	합천군	2020.09.17 - 2021.07.16 (총10개월)	2021.01.28 - 2021.07.16 (5.3개월)	분야참여	
소 계					9.0개월 (300%미만)		
분야참여 기 술 인 (해 양)	박 은 순	- 용역명: 감천항국제수산물도매시장기반 시설건설공사사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 574,400	부산항 건설사무소	2016.09.26 - 2021.09.25 (총60개월)	-	분야참여	교체 6차 착수시 미참여
		- 용역명: 외연도항정비공사사후환경영향 조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 2,225,950	대산지방 해양수산청	2018.10.22 - 2023.11.21 (총60개월)	2021.01.28 - 2023.11.21 (33.6개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 부산에코델타시티친수구역조서 사업사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 2,204,880	한국수자원공 사	2019.02.14 - 2022.03.11 (총36개월)	2021.01.28 - 2022.03.11 (13.1개월)	분야책임	
		- 용역명: 주문진항정비사업사후환경영향 조사용역(운영시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 977,200	강원도 환경해본부	2020.12.30 - 2025.12.28 (총60개월)	2021.01.28 - 2025.12.28 (58.8개월) ※중복개월 (16개월)	분야책임	
소 계					45.1개월 (300%미만)		
실무기술인 (해 양)	최 서 연	- 용역명: 청산도항정비공사사후환경영향 조사용역(공사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,939,120	목포지방 해양수산청	2019.03.25 - 2026.03.22 (총84개월)	2021.01.28 - 2026.03.22 (61.5개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 통영항수산자원조사선점안시설 설치공사해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 1식 - 계약금액 : 175,746	경상남도	2020.11.17 - 2023.11.16 (총36개월)	2021.01.28 - 2023.11.16 (33.4개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 대왕암공원출렁다리조성사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사 1식 - 계약금액 : 19,600	울산광역시 동구	2020.12.04 - 2021.09.29 (총10개월)	2021.01.28 - 2021.09.29 (7.8개월)	분야참여	
	김 서 현	- 용역명: 외연도항정비공사사후환경영향 조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 2,225,950	대산지방 해양수산청	2018.10.22 - 2023.11.21 (총60개월)	2021.01.28 - 2023.11.21 (33.6개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 인천항국제여객부두건설사업 통합사후환경영향조사용역(운영시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액 : 1,752,000	인천항만 공사	2019.04.25 - 2023.10.31 (총54개월)	2021.01.28 - 2023.10.31 (32.9개월) ※중복개월 (16개월)	분야참여	
		- 용역명: 합천군관리계획(용도지역)결정 (변경)전략환경영향평가용역 - 용역내용 : 전략환경영향평가 1식 - 계약금액 : 96,276	합천군	2020.09.17 - 2021.07.16 (총10개월)	2021.01.28 - 2021.07.16 (5.3개월)	분야참여	
소 계		최서현 외 1명 77.1개월/2 = 38.6개월(300%미만)					

☒ (주)세일종합기술공사(100%)

☐ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
책임 기술인	최진환	목포북항 어선물양장 건설공사 해양환경영향조사용역 외 다수용역 수행으로 인한 최하점 적용	목포지방 해양수산청	20.11.03 23.11.02 (36개월)	공고일 23.11.02 (33.2개월)	사업 책임	
계					(450%이상)		
환경 책임 기술인	문도일	- 용역명 : 일봉중앙 자연재해위험개선지구 정비사업 전라환경영향평가용역 - 용역내용 : 전라환경영향평가용역 - 계약금액(천원) : 131,326	천안시	20.12.03 21.11.27 (12개월)	공고일 21.11.27 (9.73개월)	사업 책임	
		- 용역명 : 흑산도항 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,358,965	목포지방 해양수산청	19.01.02 22.12.31 (48.67개월)	공고일 22.12.31 (23개월)	분야 참여	
		- 용역명 : 청양~신양IC 도로건설공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 859,113	충청남도	17.09.08 26.07.22 (108개월)	공고일 26.07.22 (66.26개월)	분야 참여	
		- 용역명 : 대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,070,620	대전 도시공사	17.06.16 23.06.14 (73개월)	공고일 23.06.14 (28.43개월)	참여	
		- 용역명 : 이목항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시)용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,057,177	목포지방 해양수산청	15.03.17 22.02.08 (84.03개월)	공고일 22.02.08 (12.03개월)	분야 참여	
계					69.76개월 (450%미만)		
항만 책임 기술인	김혁기	- 용역명 : 설계과 개정에 따른 재해안전항만구축 보완용역(동남권역) - 용역내용 : 보완용역 - 계약금액(천원) : 2,961,000	해양수산부	20.04.13 21.12.03 (20개월)	공고일 21.12.03 (9.93개월)	분야 참여	
		- 용역명 : 마량항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 440,780	목포지방 해양수산청	17.05.10 22.05.09 (60.87개월)	공고일 22.05.09 (15.16개월)	분야 책임	
계					25.09개월 (300%미만)		

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
환경 참여 기술인	이장원	- 용역명 : 목포북항 어선물양장 건설공사 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 473,567	목포지방 해양수산청	20.11.03 23.11.02 (36.5개월)	공고일 23.11.02 (33.2개월)	분야 참여	
		- 용역명 : 금산군 부리, 수영2, 제원지구 마을하수도정비사업 기본 및 세부설계 용역 - 용역내용 : 기본및세부설계용역 - 계약금액(천원) : 646,180	한국농어촌공 사충남지역본 부	20.07.28 21.05.28 (10.17개월)	공고일 21.05.28 (3.63개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 정동~심곡항 어촌뉴딜300사업 기본 및 실시설계용역 - 용역내용 : 기본및실시설계용역 - 계약금액(천원) : 831,359	강릉시	20.03.30 21.05.23 (14개월)	공고일 21.05.23 (3.46개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 예산군 예산읍 3단계 하수관로정비사업 기본 및 실시설계 - 용역내용 : 한국환경공단 - 계약금액(천원) : 953,500	한국환경공단	19.12.19 20.12.17 (12개월)	중지중 (20.11.09)	분야 참여	잔여과 업3개 월미만
		- 용역명 : 충남 소방복합시설 건립을 위한 군관리계획결정(변경)용역 - 용역내용 : 결정용역 - 계약금액(천원) : 599,574	충청남도	18.04.16 19.07.09 (14개월)	중지중 (19.06.20)	분야 참여	3개월 이상 중지중 해당 없음
		- 용역명 : 대전도안 갑천지구 천수구역 조성사업 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,070,620	대전도시공사	17.06.16 23.06.14 (73개월)	공고일 23.06.14 (28.53개월)	참여	
		- 용역명 : 2035년 계룡 도시기본계획 수립 용역(계속비사업) - 용역내용 : 계획수립용역 - 계약금액(천원) : 337,970	계룡시	17.05.19 20.05.12 (35개월)	중지중 (20.05.12)	분야 책임	3개월 이상 중지중 해당 없음
계					39.09개월 (300%미만)		
환경 참여 기술인	강재훈	- 용역명 : 안산 방아머리 마리나항만 개발사업 환경영향평가 용역 - 용역내용 : 환경영향평가용역 - 계약금액(천원) : 316,860	안산시	20.06.23 21.06.22 (12개월)	공고일 21.06.22 (4.46개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 어란진항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 733,242	목포지방 해양수산청	20.04.20 24.04.18 (48.67개월)	공고일 24.04.18 (38.8개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 안마항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 1,372,500	목포지방 해양수산청	20.03.17 25.03.15 (60.83개월)	공고일 25.03.15 (49.8개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 산업단지 개발을 위한 환경교통재해영향평가 용역 - 용역내용 : 환경영향평가용역 - 계약금액(천원) : 1,501,700	한국원자력 연구원	20.01.15 21.12.31 (23.9개월)	공고일 21.12.31 (10.8개월)	분야 책임	
		- 용역명 : 마량항 정비사업 해양환경영향조사용역 - 용역내용 : 해양환경영향조사용역 - 계약금액(천원) : 440,780	목포지방 해양수산청	17.05.10 22.05.09 (60.87개월)	공고일 22.05.09 (15.1개월)	분야 책임	
계					62.36개월 (400%미만)		
실무 기술인	최연웅	이목항 어항시설사업 사후환경영향조사(공사시)용역 외 다수용역 수행으로 인한 최하점 적용	목포지방 해양수산청	15.03.17 22.02.08 (84.03개월)	공고일 22.02.08 (12.03개월)	분야 참여	
계					450%이상		

☒ (주)아라기술(60%)/(주)도화엔지니어링(40%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
책임 기술인	조윤기	- 용역명 : 어청도항 정비공사 사후 환경영향조사(공사시)용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 1식 - 계약금액(천원) : 1,410,400	군산지방 해양수산청	20.06.09 -24.05.18 (총 48개월)	21.02.08 -24.05.18 (39.9개월)	분야책임 기술인	20.08.13 용역 중지	
		- 용역명 : 위미항 다기능어항 개발 사업 환경영향평가용역 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 599,490	제주특별 자치도	20.11.11 -21.11.10 (총 12개월)	21.02.08 -21.11.10 (9.2개월)	분야책임 기술인		
소계							9.2개월 (57.5%)	
분야 별 책임 기술인	환경 분야	정일록	- 용역명: 오매기지구 도시개발사업 제영향평가용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 299,680	의왕도시 공사	11.10.21 -13.06.20 (총 20개월)	21.02.08 -13.06.08 (-개월)	참여 기술인	12.12.05 용역 중지
			- 용역명 : 괴산발효식품농공단지조 성사업 사후환경영향조사 용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 334,328	충청북도 괴산군	13.08.16 -18.08.14 (총 60개월)	21.02.08 -18.08.14 (-개월)	참여 기술인	15.03.12 용역 중지
			- 용역명 : 새만금신공항 건설사업 전략환경영향평가용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 842,880	조달청 국토교통부	20.09.04 -21.08.29 (총 12개월)	21.02.08 -21.08.29 (6.8개월)	참여 기술인	

			- 용역명 : 대전 충남 20공공2 전략 환경영향평가 용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 332,000	한국토지 주택공사	20.10.22 -21.10.21 (총 12개월)	21.02.08 -21.10.21 (8.6개월)	참여 기술인	
			- 용역명 : 북수~진산간 지방도 확포 장공사 전략 및 환경영향 평가 용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 409,170	충청남도 종합건설 사업소	21.01.15 -23.01.04 (총 23개월)	21.02.08 -23.01.04 (23.2개월)	분야책임 기술인	
			- 용역명 : 서면-근남1 국도건설공사 사후환경영향조사용역(총 괄) - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 1,105,800	부산지방 국토관리청	11.01.26 -25.06.28 (총 173개월)	참여기술인 변경용역	참여 기술인	
			- 용역명 : 군장국가산단 인입철도 사후환경영향조사 용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 2,075,440	한국철도 시설공단	13.07.05 -24.04.30 (총 130개월)	참여기술인 변경용역	참여 기술인	
			- 용역명 : 의왕초평 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 사 후 환경영향조사용역(공사 시) - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 442,465	한국토지 주택공사	18.11.29 -22.11.28 (총 48개월)	참여기술인 변경용역	분야책임 기술인	
	항만 및 해안 분야	이윤한	- 용역명 : 보령화력 3부두 건설사업 설계기술용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 7,183,080	한국중부 발전(주)	14.04.01 -21.09.30 (총 90개월)	21.02.08 -21.09.30 (7.9개월)	사업책임 기술인	

			- 용역명 : 다사2지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역 - 용역내용 : - 계약금액(천원) : 451,850	서천군	20.02.25 -22.08.12 (총 29개월)	21.02.08 -22.08.12 (18.4개월)	분야책임 기술인	
소계					환경 책임 (정 일 록) : 38.6개 월 (241.3%) 항만 책임 (이 윤 한) : 26.3개 월 (164.4%)			
분야별 참여 기술인	환경 분야	배분순	-용역명 : 금진항 정비사업 사후환 경영향조사용역 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,252,440	동해지방 해양수산청	16.08.02 -21.04.03 (총 57개월)	21.02.08 -21.04.03 (1.9개월)	참여 기술인	잔여기간 3개월 미만
			-용역명 : 돌산항 정비공사 사후환 경영향조사용역 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,054,450	여수지방 해양수산청	16.08.18 -21.08.17 (총 61개월)	21.02.08 -21.08.17 (6.4개월)	참여 기술인	
			-용역명 : 인천국제공항 사후환경영 향조사용역 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 2,150,374	인천국제 공항공사	17.05.17 -22.04.30 (총 60개월)	21.02.08 -22.04.30 (14.9개월)	참여 기술인	
		조재만	- 용역명 : 애월항 2단계 개발사업 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,694,280	제주특별 자치도	12.07.11 -22.07.10 (총 100개월)	21.02.08 -22.07.10 (17.3개월)	참여 기술인	



			<b>-용역명 :</b> 금진항 정비사업 사후환 경영향조사용역 <b>-용역내용 :</b> 사후환경영향조사 <b>-계약금액(천원) :</b> 1,252,440	동해지방 해양수산청	16.08.02 -21.04.03 (총 57개월)	21.02.08 -21.04.03 (1.9개월)	참여 기술인	잔여기간 3개월 미만
			<b>- 용역명 :</b> 어청도항 정비공사 사후 환경영향조사(공사시)용역 <b>- 용역내용 :</b> 사후환경영향조사 1식 <b>- 계약금액(천원) :</b> 1,410,400	군산지방 해양수산청	20.06.09 -24.05.18 (총 48개월)	21.02.08 -24.05.18 (39.9개월)	분야책임 기술인	20.08.13 용역 중지
			<b>- 용역명 :</b> 위미항 다기능어항 개발 사업 환경영향평가용역 <b>- 용역내용 :</b> 환경영향평가 <b>- 계약금액(천원) :</b> 599,490	제주특별 자치도	20.11.11 -21.11.10 (총 12개월)	21.02.08 -21.11.10 (9.2개월)	참여 기술인	
실 무 기 술 인	환경 분야	유영심	<b>- 용역명 :</b> 어청도항 정비공사 사후 환경영향조사(공사시)용역 <b>- 용역내용 :</b> 사후환경영향조사 1식 <b>- 계약금액(천원) :</b> 1,410,400	군산지방 해양수산청	20.06.09 -24.05.18 (총 48개월)	21.02.08 -24.05.18 (39.9개월)	분야책임 기술인	20.08.13 용역 중지
소계					환경참여(배분순) : 21.3개월(133.2%) 환경참여(조재만) : 26.5개월(165.7%) 실무참여(유영심) : -개월(-)			

☑ (주)서영엔지니어링(100%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	비고
총 계		- 책임기술인:205개월(450%이상) - 환경책임기술인:205개월(450%이상) - 항만및해안책임기술인:29.7개월(300%미만) - 환경참여기술인:166.8개월(450%이상) - 환경참여기술인:58월(350~400%) - 환경실무기술인:112.4개월(450%이상)					
책 임 기 술 인	양영환	-용역명:양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):745,059	한국토지주 택공사	14.01.06 ~26.02.05 (145개월)	21.01.26 ~26.02.05 (61.2개월)	분야책임	
		-용역명:남양주별내지구택지개발사업 사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):512,850	한국토지주 택공사	17.02.27 ~25.12.31 (106개월)	21.01.26 ~25.12.31 (60.0개월)	분야책임	
		-용역명:홍도항동방파제축조공사사후 환경영향조사(운영시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):900,000	전라남도	18.05.24 ~27.12.30 (115개월)	21.01.26 ~27.12.30 (84.3개월)	분야책임	
		“450%이상으로 잔여건수 미기재 “					
소 계		205개월 (450%이상)					
분 야 별 책 임 기 술 인	환경분야 구명서	-용역명:양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):745,059	한국토지주 택공사	14.01.06 ~26.02.05 (145개월)	21.01.26 ~26.02.05 (61.2개월)	분야책임	
		-용역명:인천검단지구택지개발사업사 후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,518,880	인천도시공 사	14.11.03 ~26.10.30 (144개월)	21.01.26 ~26.10.30 (70.1개월)	분야참여	
		-용역명:파주~양주.포천고속도로건설 사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):3,078,500	한국도로공 사	17.05.12 ~27.03.20 (118개월)	21.01.26 ~27.03.20 (74.8개월)	분야책임	
		“450%이상으로 잔여건수 미기재 “					
소 계		205개월 (450%이상)					

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	비고
분야별책임기술인	환경및해양분야	김진호	-용역명:2019년지방어항정비(기본)계획수립용역 -용역내용:기본계획 -계약금액(천원):436,270	인천광역시	19.10.04 ~21.04.30 (19개월)	21.02.08 ~21.04.30 (2.7개월)	분야참여	
			-용역명:보성군자연재해저감종합계획제수립및재해지도작성용역 -용역내용:종합계획 -계약금액(천원):1,022,979	보성군	19.11.08 ~21.06.29 (20개월)	21.02.08 ~21.06.29 (4.7개월)	분야책임	
			-용역명:삼진도어촌정주어항(삼진항)개발사업기본및실시시설계용역 -용역내용:기본및실시시설계 -계약금액(천원):558,400	인천광역시 중구	19.11.25 ~21.02.22 (15개월)	21.02.08 ~21.02.22 (0.5개월)	사업책임	잔여기간 3개월 미만
			-용역명:신기항등3개지방어항개발계획수립용역 -용역내용:기본계획 -계약금액(천원):689,800	전라남도	19.12.30 ~21.12.28 (24개월)	21.02.08 ~21.12.28 (10.8개월)	사업책임	
			-용역명:대변항태풍피해복구공사실시시설계용역 -용역내용:실시시설계 -계약금액(천원):259,980	부산지방해양수산청 부산항건설사무소	20.12.31 ~21.08.27 (8개월)	21.02.08 ~21.08.27 (6.7개월)	사업책임	
			-용역명:가거도항태풍피해복구공사해양환경영향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):450,430	해양수산부 서해어업관리단	13.08.28 ~21.06.30 (94개월)	21.02.08 ~21.06.30 (4.8개월)	분야책임	
소 계		29.7개월 (300%미만)						
분야별참여기술인	환경분야	이윤오	-용역명:경인아라뱃길부속사업사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):811,921	인천항만공사	18.03.26 ~23.03.24 (60개월)	21.02.08 ~23.03.24 (25.8개월)	분야참여	
			-용역명:홍도항남방파제건설공사사후환경영향조사(공사시)용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):754,018	전라남도	20.05.21 ~22.11.06 (30개월)	21.02.08 ~22.11.06 (21.2개월)	분야책임	
			-용역명:법성지구풍수해생활권종합정비사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):705,610	영광군	20.06.29 ~21.06.23 (12개월)	21.02.08 ~21.06.23 (4.5개월)	분야책임	
			-용역명:보령항항로준설사업해양환경영향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):540,720	한국중부발전(주)	20.12.01 ~22.08.31 (21개월)	21.01.25 ~22.08.31 (19.5개월)	분야책임	용역중지 21.01.25
			-영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,386,300	인천광역시 경제자유구역청	21.02.01 ~28.12.20 (96개월)	21.02.08 ~28.12.20 (95.8개월)	분야책임	
소 계		166.8개월 (450%이상)						

구 분		성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	참여직책	비고
분야별 참여기술인	환경분야	우재군	-용역명:화순도암~운주사간지방도확포장공사실시설계용역 -용역내용:실시설계 -계약금액(천원):373,400	전라남도	19.09.05 ~21.12.10 (27개월)	21.02.08 ~21.12.10 (10.4개월)	분야참여	
			-용역명:시도3호선(병성-도남)확.포장공사실시설계용역 -용역내용:실시설계 -계약금액(천원):433,300	상주시	20.02.06 ~21.07.29 (18개월)	21.02.08 ~21.07.29 (5.7개월)	분야참여	
			-용역명:동충주스마트산업단지타당성조사용역 -용역내용:타당성조사 -계약금액(천원):306,950	충주시	20.05.22 ~21.11.12 (18개월)	21.02.08 ~21.11.12 (9.3개월)	분야책임	
			-용역명:신안동복합스포츠타운기반시설조성기본및실시설계용역 -용역내용:기본및실시설계 -계약금액(천원):427,200	조달청	20.10.29 ~21.06.25 (8개월)	21.02.08 ~21.06.25 (4.6개월)	분야참여	
			-용역명:부성지구도시개발사업사후환경영향조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):487,417	천안시	18.04.19 ~21.04.02 (35개월)	21.02.08 ~21.04.02 (1.8개월)	분야참여	잔여기간 3개월 미만
			-용역명:전주효천도시개발사업사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):281,590	한국토지주택공사	19.07.22 ~22.07.21 (36개월)	21.02.08 ~22.07.21 (17.6개월)	분야책임	
			-용역명:세종00군시설이전사업환경영향평가용역 -용역내용:환경영향평가 -계약금액(천원):589,900	한국토지주택공사	19.10.25 ~21.04.24 (18개월)	21.02.08 ~21.04.24 (2.5개월)	분야참여	잔여기간 3개월 미만
			-용역명:2019년통영시어촌뉴딜300사업해양환경영향조사용역(산등항권역외3개권역) -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):473,400	한국어촌어항공단	20.12.22 ~21.12.21 (12개월)	21.02.08 ~21.12.21 (10.6개월)	분야참여	
소 계		58개월 (362.5%)						

구 분	성 명	용 역 개 요	발주청	용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	참여직책	비고
실 무 기술인	최종부	-용역명:해변노을공원조성사업설계용역 -용역내용:설계 -계약금액(천원):70,127	시흥시	21.01.18 ~21.04.17 (3개월)	21.02.08 ~21.04.17 (2.3개월)	분야참여	잔여기간 3개월 미만
		-용역명:성남판교지구제2차사후환경영향 조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):732,528	한국토지주 택공사	09.04.08 ~22.08.31 (160개월)	21.02.08 ~22.08.31 (19.0개월)	분야참여	
		-용역명:용기포항개발사업사후환경영향 조사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):2,573,500	해양수산부 인천지방해 양수산청	19.04.02 ~23.09.29 (54개월)	21.02.08 ~23.09.29 (32.1개월)	분야참여	
		-용역명:장척-목현도로건설공사등2건소 규모환경영향평가용역 -용역내용:소규모환경영향평가 -계약금액(천원):155,864	대전지방국 토관리청	19.11.04 ~21.06.01 (19개월)	21.02.08 ~21.06.01 (3.8개월)	분야참여	
		-용역명:군산항·장항항사후환경영향조 사용역 -용역내용:사후환경영향조사 -계약금액(천원):1,337,754	군산지방해 양수산청	20.05.28 ~23.05.12 (35개월)	21.02.08 ~23.05.12 (27.5개월)	분야참여	
		-용역명:보령항항로준설사업해양환경영 향조사용역 -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):540,720	한국중부발 전(주)	20.12.01 ~22.08.31 (21개월)	21.01.25 ~22.08.31 (19.5개월)	분야참여	용역중지 21.01.25
		-용역명:2019년통영시어촌뉴딜300사업해 양환경영향조사용역(산등항권역외3개권 역) -용역내용:해양환경영향조사 -계약금액(천원):473,400	한국어촌어 항공단	20.12.22 ~21.12.21 (12개월)	21.02.08 ~21.12.21 (10.6개월)	분야참여	
소 계		112.4개월 (450%이상)					

☑ (주)대영엔지니어링(60%)/(주)한국종합기술(40%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요			발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	비고
총 계		구분	책임 (변성수)	환경(수질)책임 (최정열)	항만및해안책임 (한재준)	환경(수질)참여 (나성원)	환경(수질)참여 (최근희)	해양실무 (김지혜)	해양실무 (송재윤)
		개인 소계	254.0개월	30.5개월	14.94개월	43.0개월	41.50개월	-개월	8.93개월
		해당 배점	450%이상	300%미만	300%미만	300%미만	300%미만	300%미만	300%미만
		점수	1.8	2.4	1.6	1.0	1.0	0.5	0.5
		총 계	8.8점						
책임 기술인	변성수 (대영)	-용역명: 부산항신항토도제거공사사후환경영향조사용역 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,777,760			부산항 건설사무소	17.12.15 ~25.05.06 (90.00개월)	21.02.08 ~25.05.06 (51.6개월)	사업 책임	
		-용역명: 외연도항정비공사사후환경영향조사용역 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 2,225,950			대산지방 해양수산청	18.11.23 ~23.11.21 (60.83개월)	21.02.08 ~23.11.21 (33.9개월)	사업 책임	
		-용역명: 청산도항정비공사사후환경영향조사용역(공사시) -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,939,120			목포지방 해양수산청	19.03.25 ~26.03.22 (85.17개월)	21.02.08 ~26.03.22 (62.3개월)	사업 책임	
		-용역명: 가축유전자원센터이전사업준공후사후환경조사용역 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 394,900			농촌진흥청 농림축산 과학원 가축유전 자원센터	19.10.01 ~23.03.31 (42.60개월)	21.02.08 ~23.03.31 (26.1개월)	사업 책임	
		-용역명: 삼척월천연안복원공사해양환경영향조사용역 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 228,420			한국가스 공사	19.12.02 ~22.06.30 (31.40개월)	21.02.08 ~22.06.30 (16.9개월)	사업 책임	
		-용역명: 군산항항입구준설(신규지정항로)환경영향평가용역 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 268,400			군산지방 해양수산청	20.04.13 ~21.04.07 (12.00개월)	-	사업 책임	20.12.15 준공
		-용역명: 신양항정비공사사후환경영향조사용역(운영시) -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 686,500			제주특별 자치도	20.06.04 ~25.06.03 (60.87개월)	21.02.08 ~25.06.03 (52.6개월)	분야 책임	
		-용역명: 2019년통영시어촌뉴딜300사업해양환경영향조사용역(산등항권역외3개권역) -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 473,400			한국어촌 어항공단	20.12.22 ~21.12.21 (12.17개월)	21.02.08 ~21.12.21 (10.6개월)	분야 참여	
소 계							254.0개월 (450%이상)		

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
분야별 책임 기술 인	환경 분야 (수질)	최정열 (대영)	-용역명: 소래포구항건설공사환경영 향평가용역 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 536,800	인천지방 해양수산청	20.02.27 ~21.02.25 (12.17개월)	-	참여	20.12.21 준공
			-용역명: 군산항항입구준설(신규지 정항로)환경영향평가용역 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 268,400	군산지방 해양수산청	20.04.13 ~21.04.07 (12.00개월)	-	참여	20.12.15 준공
			-용역명: 부산항신항재해방지시설설 치공사사후환경영향조사용역(공사 시) -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,218,866	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	20.08.27 ~23.08.11 (36.00개월)	21.02.08 ~23.08.11 (30.5개월)	분야 참여	
						30.5개월 (300% 미만)		
소 계								

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	비고
분야 별 책 임 기 술 인	항만 및 해안 분야	한재준 (한중)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 20-해-군항 부두시설개 선 등 설계용역(C036)</li> <li>- 용역내용 : 기본 및 실시설계</li> <li>- 계약금액(천원) : 785,039</li> </ul>	국방시설 본부	20.06.10 -21.06.09 (12개월)	21.02.08 -21.06.09 (4.07개월)	분야 책임	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 구도항 어촌뉴딜300사업 실시설계용역(해양토목)</li> <li>- 용역내용 : 실시설계</li> <li>- 계약금액(천원) : 709,300</li> </ul>	한국농어촌 공사충남 지역본부	20.11.19 -21.08.15 (9개월)	21.02.08 -21.08.15 (6.30개월)	분야 책임	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 영운항 어촌뉴딜사업 실 시설계용역</li> <li>- 용역내용 : 실시설계</li> <li>- 계약금액(천원) : 381,300</li> </ul>	한국농어촌 공사경남 지역본부	20.11.27 -21.06.24 (7개월)	21.02.08 -21.06.24 (4.57개월)	분야 책임	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 울진군 어촌뉴딜300사업 (울진항 외 1개소) 기본 및 실시 설계용역</li> <li>- 용역내용 : 기본 및 실시설계</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,103,700</li> </ul>	한국농어촌 공사경북 지역본부	20.09.08 -21.03.06 (6개월)	21.02.08 -21.03.06 (0.90개월) <u>잔여 3개월</u> <u>미만</u>	분야 참여	해당 없음
		소 계				14.94개월 (300% 미만)		



구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	비고
분야별 참여 기술인	환경 분야 (수질)	나성원 (대영)	-용역명: 청산도항정비공사사후환경 영향조사용역(공사시) -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 1,939,120	목포지방 해양수산청	19.03.25 ~26.03.22 (85.17개월)	21.02.08 ~26.03.22 (62.3개월) <b>19.04.01 이전 계약체결</b>	참여	해당 없음
			-용역명: 가축유전자원센터이전사업 준공후사후환경조사용역 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 394,900	농촌진흥청 농림축산 과학원 가축유전 자원센터	19.10.01 ~23.03.31 (42.60개월)	21.02.08 ~23.03.31 (26.1개월)	참여	
			-용역명: 조류발전-ESS융복합시스템 설치를위한해역이용협의용역 -용역내용: 해역이용협의 -계약금액(천원): 23,000	한국해양 과학기술원	19.12.02 ~21.02.26 (15.10개월)	21.02.08 ~21.02.26 (0.6개월) <b>잔여 3개월 미만</b>	사업 책임	해당 없음
			-용역명: 삼척월천연안복원공사해양 환경영향조사용역 -용역내용: 해양환경영향조사 -계약금액(천원): 228,420	한국가스 공사	19.12.02 ~22.06.30 (31.40개월)	21.02.08 ~22.06.30 (16.9개월)	참여	
			-용역명: 소래포구항건설공사환경영 향평가용역 -용역내용: 환경영향평가 -계약금액(천원): 536,800	인천지방 해양수산청	20.02.27 ~21.02.25 (12.17개월)	-	참여	20.12.21 준공
			소 계			43.0개월 (300% 미만)		

구분		성명	용역개요	발주처	용역기간 (년월일 ~ 년월일) (총 개월)	잔여기간 (년월일 ~ 년월일) (개월)	참여 직책	비고
분야별 참여 기술인	환경 분야 (수질)	최근회 (한중)	- 용역명 : 서남 집단에너지시설 환경 영향평가용역 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 943,756	서울에너지 공사	19.10.25 -21.05.31 (19개월)	21.02.08 -21.05.31 (3.77개월)	분야 책임	
			- 용역명 : 천안직산 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 환경영향평가 용역 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 814,450	한국토지 주택공사	20.09.16 -23.09.15 (36개월)	21.02.08 -23.09.15 (31.67개월) [16개월적용]	분야 책임	
			- 용역명 : 내성천 지류 비점오염원지 감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 - 용역내용 : 기본 및 실시설계 - 계약금액(천원) : 1,222,870	한국수자원 공사	20.12.02 -21.07.29 (8개월)	21.02.08 -21.07.29 (5.73개월)	분야 책임	
			- 용역명 : 대전충남20공공지원1 전략 환경영향평가용역 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 286,000	한국토지주 택공사대전 충남지역본 부	20.12.28 -22.12.27 (24개월)	21.02.08 -22.12.27 (22.93개월) [16개월적용]	분야 책임	
			- 용역명 : 고속국도제1호선 연양영천 간 확장공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,265,630	한국도로공 사대구경북 본부	12.05.21 -21.12.31 (116개월)	21.02.08 -21.12.31 (10.90개월) 19.04.01 이전 계약체결	분야 책임	해당 없음
			- 용역명 : 별내선(8호선연장) 1,2공 구 건설공사 사후환경영향조사 용 역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 774,760	서울특별시 도시기반시 설본부	17.03.02 -26.01.13 (108개월)	21.02.08 -26.01.13 (60.03개월) 19.04.01 이전 계약체결	분야 책임	해당 없음
			- 용역명 : 나로우주센터 사후환경영 향조사 용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 415,250	한국항공우 주연구원	17.08.17 -22.12.31 (65개월)	20.03.17 -22.12.31 19.04.01 이전 계약체결	분야 참여	해당 없음 용역중지 (20.03.17)
			- 용역명 : 부천종합운동장 일원 역세 권 융복합개발사업 환경영향평가용 역 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 469,729	한국토지 주택공사	18.03.23 -20.03.22 (24개월)	20.03.16 -20.03.22 19.04.01 이전 계약체결	분야 참여	해당 없음 용역중지 (20.03.16)
			- 용역명 : 광명00 공공주택사업지구 전략환경영향평가 용역 - 용역내용 : 전략환경영향평가 - 계약금액(천원) : 136,102	한국토지 주택공사	18.04.06 -19.04.05 (12개월)	19.03.26 -19.04.05 19.04.01 이전 계약체결	분야 책임	해당 없음 용역중지 (19.03.26)
			- 용역명 : 국지도 84호선(길상-선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용 역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 884,400	인천광역시 종합건설본 부	18.06.25 -26.06.24 (97개월)	21.02.08 -26.06.24 (65.43개월) 19.04.01 이전 계약체결	분야 책임	해당 없음
			- 용역명 : 안산 시화호 수상태양광 환경영향평가 및 해역이용협의 용 역 - 용역내용 : 환경영향평가 - 계약금액(천원) : 1,568,186	한국서부 발전(주)	19.12.11 -21.03.10 (15개월)	21.02.08 -21.03.10 (1.03개월) 잔여 3개월 미만	사업 책임	해당 없음
소 계					41.50개월 (300% 미만)			

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
실 무 기 술 인	해양 분야	김지혜 (대영)	해 당	없 음				
	소 계					-개월 (300% 미만)		

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
실 무 기 술 인	해양 분야	송재운 (한중)	용역명 : 남포항 건설공사 사후환경영 향조사용역(공사시) -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 726,319	마산지방 해양수산청	14. 11. 19 ~21. 11. 02 (85개월)	21.02.08 ~21. 11. 02 (8.93개월)	분야 책임	
			용역명 : 탄도 준설투기장 조성공사 사후환경영향조사 용역 -용역내용 : 사후환경영향조사 -계약금액(천원) : 1,585,760	경기도	14. 12. 30 ~21. 11. 22 (84개월)	21.02.08 ~21. 11. 22 (9.60개월) <b>19.04.01 이전 계약체결</b>	분야 참여	해당 없음
			-용역명 : 광역음식물류폐기물처리시 설 조성사업 환경영향평가용역 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 773,100	제주특별 자치도	18.06.25 ~21.04.02 (34개월)	21.02.08 ~21.04.02 (1.80개월) <b>19.04.01 이전 계약체결</b>	분야 참여	해당 없음
			-용역명 : 안산 시화호 수상태양광 환 경영향평가 및 해역이용협의용역 -용역내용 : 환경영향평가 -계약금액(천원) : 1,568,186	한국서부 발전(주)	19. 12. 11 ~21. 03. 10 (15개월)	21.02.08 ~21.03. 10 (1.03개월) <b>잔여 3개월 미만</b>	분야 참여	해당 없음
	소 계					8.93개월 (300% 미만)		

☒ (주)세광종합기술단(60%)/(주)건일(40%)

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여기술인 현황

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
책 임 기 술 인	진승주	- 용역명 : 목포신항 예부선부두 건 설공사 사후환경영향조사용역(공 사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 903,319	목 포 방 지 해 양 수 산 청	18.12.20 ~22.08.14 (44.47개월)	21.02.08 ~22.08.14 (18.43개월)	총괄	
		- 용역명 : 새만금 신항만 개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,287,000	군 산 방 지 해 양 수 산 청	19.03.06 ~23.01.13 (47개월)	21.02.08 ~23.01.13 (23.50개월)	총괄	
		- 용역명 : 용기포항 개발사업 사후 환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,573,500	인 천 방 지 해 양 수 산 청	19.04.02 ~23.09.29 (54.73개월)	21.02.08 ~23.09.29 (32.13개월)	총괄	
		- 용역명 : 평택·당진항 배수로정비공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,279,740	평 택 방 지 해 양 수 산 청	19.04.04 ~23.04.03 (48.7개월)	21.02.08 ~23.04.03 (26.17개월)	총괄	
		- 용역명 : 부산항 신항 서컨테이너부두 축조공사 사후환경영향조사용역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 3,400,000	부 산 방 항 공 사	20.01.07 ~24.12.10 (60개월)	21.02.08 ~24.12.10 (46.73개월)	총괄	
		< 최하점으로 이하 생략>			450%이상		
계		점수 : 1.8점 , (450%이상)					

구 분	성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	비고
분야별 책임기술인	환경 분야 - A 권완섭	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사 사후환경영향조사용역(운영시)</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,790,140</li> </ul>	부산항 건설 사무소	20.07.09 ~25.06.12 (총 60개월)	21.02.08 ~25.06.12 (52.87개월)  중복개월 (16개월)	분야참여	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 광양항 제2석유화학부두 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 909,490</li> </ul>	여 수 항 만 공 사	20.08.27 ~22.12.26 (총 28.4개월)	21.02.08 ~22.12.26 (22.90개월)  중복개월 (16개월)	분야참여	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 오산항·대진항 통합(사후·해양)환경영향조사용역</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,046,290</li> </ul>	포 항 지 방 해 양 수산청	21.01.07 ~23.12.22 (총 36개월)	21.02.08 ~23.12.22 (34.93개월)  중복개월 (16개월)	분야참여	
		<b>점수 : 2.16점 ,</b> 계산식 : $48/16 \times 100 = 300\%$ (300%~350%) $4 \times 60\% \times 90\% = 2.16$				48개월	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (총 개월)	잔여기간 (일)	참여 직책	비고
분야	별책임기술인	항만 및 해안 분야	오요한  -용역명: 2020년무안군(송현항,영해항), 신안군(당사항)어촌뉴딜사업기 본및 실시설계용역 -용역내용: 실시설계 -계약금액(천원): 1,561,300	한국어촌 어항공단	20.08.21 -21.06.20 (10개월)	공고일 -21.06.20 (4.43개월) (133일)	분야 책임	
계			점수 : 1.6점 , 계산식 : $4.43/16 \times 100 = 27.69\%$ (300%미만) $4 \times 40\% \times 100\% = 1.6$				4.43개월 (133일)	

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월)	참여 직책	비고
분야별 참여평가자	환경 분야 - 1	이준구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 평택·당진항 배수로정비공사 사후환경영향조사용역</li> <li>- 용역내용 : 사후환경영향조사</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,279,740</li> </ul>	평택 지방 해양 수산청	19.04.04 ~23.04.03 (48.7개월)	21.02.08 ~23.04.03 (26.17개월)  중복개월 (16개월)	분야참여	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 전국 국가어항 개발계획 전략환경영향평가</li> <li>- 용역내용 : 전략환경영향평가</li> <li>- 계약금액(천원) : 1,627,590</li> </ul>	해양 수산부	20.04.23 ~21.04.12 (11.83개월)	21.02.08 ~21.04.12 (2.13개월)	분야참여	3개월 미만
		계	점수 : 1.0점 ,    계산식 : $16/16 \times 100 = 100\%$ (300%미만) $2 \times 50\% \times 100\% = 1.0$					16개월



구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 (총 개월)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일) (개월) (일)	참여 직책	비고
분 야 참 여	환 경 2	박정훈	-용역명: 속초항여객부두축조공사사후 환경영향조사(운영시)및기타 용역 -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 646,600	강원도 환경해 본부	17.04.24 -22.04.22 (60개월)	공고일 -22.04.22 (14.7개월) (441일)	참여	2020. 04.28 투입
			-용역명: 봉화군소하천정비종합계획(변 경) 전략환경영향평가 -용역내용: 전략환경영향평가 -계약금액(천원): 906,300	봉화군	20.05.19 -21.05.18 (12개월)	공고일 -21.05.18 (3.4개월) (102일)	참여	
			-용역명: 울산북신항액체부두축조공사 사후환경영향조사(공사시) -용역내용: 사후환경영향조사 -계약금액(천원): 905,620	울산 항만 공사	21.02.04 -24.01.19 (36개월)	공고일 -24.01.19 (1,078일)  중복개월 (16개월)	사업 책임	
			계		점수 : 1.0점 ,    계산식 : 34.1/16×100 = 213.13% (300%미만) 2×50%×100% = 1.0			

구 분		성 명	용 역 개 요	발주처	용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) (총 개월)	잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) ( 개월)	참여 직책	비고
실 무 기 술 인	환 경 분 야	박준희	- 용역명 : 새만금 신항만 개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 2,287,000	군 산 지 해 수 산청 방 양	19.03.06 ~23.01.13 (47개월)	21.02.08 ~23.01.13 (23.50개월)  중복개월 (16개월)	참여	(주)세광 종합 기술단
			- 용역명 : 군산항 다목적 관리부두 건설공사 사후환경영향조사 용역(공사시) - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 852,923	군 산 지 해 수 산청 방 양	19.04.16 ~21.10.01 (30개월)	21.02.08 ~21.10.01 (7.87개월)	참여	
			- 용역명 : 오산항·대진항 통합(사후·해양)환경영향조사용 역 - 용역내용 : 사후환경영향조사 - 계약금액(천원) : 1,046,290	포 항 지 해 수 산청 방 양	21.01.07 ~23.12.22 (총 36개월)	21.02.08 ~23.12.22 (34.93개월)  중복개월 (16개월)	참여	
	계		점수 : 1.0점 , 계산식 : 39.87/16×100 = 249.19% (300%미만) 1×100% = 1.0					39.87

